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WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót w obiektach budowlanych. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach 
budowlanych. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w opracowaniu jest mowa o: 
 
obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
 
budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z  gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz osiada fundamenty i dach. 
 
budynku mieszkalnym jednorodzinnym - naleŜy przez to rozumieć budynek wolnostojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 
nie więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uŜytkowego o 
powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
 
budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową. 
 
obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 
 
tymczasowym obiekcje budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 
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kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, 
montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 
 
urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 
terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
 
pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 
 
dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu. 
 
dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
terenie zamkniętym - naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 
aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
 
wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 
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organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami). 
 
obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 
opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 
drodze tymczasowej (montaŜowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z 
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 
laboratorium  - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robót. 
 
materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
 
projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
 
rekultywacji - naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego-w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 
przedmiarze robót - naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 
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części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
 
ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodnie ze  szczegółowymi warunkami umowy i przepisami szczegółowymi  zawartymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r, uwzględniającymi podział na 
dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 
są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
Specyfikacją techniczną.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub Specyfikacją techniczną i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
Wszystkie zamiany materiałów muszą być kaŜdorazowo uzgadniane przez Wykonawcę z Inspektorem 
Nadzoru i Projektantem. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w 
cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego działania. 
 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie szczególnie uwaŜał na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca  wykonując prace będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca uŜywając pojazdów stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie takŜe uzyskiwał kaŜdorazowo 
pozwolenia od władz na wjazd na drogi, na których znajdują ewentualne ograniczenia i będzie ponosił 
wszelkie ewentualne koszty z tym związane. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe 
nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
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warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, autorskich i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca  
będzie kaŜdorazowo uzgadniał z Projektantem i Inspektorem nadzoru 
 
  
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badań określonych w Specyfikacji technicznej w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane 
z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania zawarte w dokumentacji i Specyfikacji technicznej w 
czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych  
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoŜa. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia  przez 
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba 
Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo 
zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie 
materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem przez Zamawiającego i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą  uŜyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
JeŜeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidują 
moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów 
robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei Projektanta  o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zamieniany bez zgody Projektanta i Inspektora nadzoru. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji 
technicznej, i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca musi 
zapewnić taki sprzęt, który zapewni odpowiednią jakość wykonywanych prac. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli dokumentacja projektowa lub 
Specyfikacja techniczna  przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
Szczegółowych specyfikacji technicznych, polskimi normami. Wykonawca będzie prowadził prace 
zgodnie z projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
Specyfikacji technicznej, a takŜe w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące 
realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, 
pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i Specyfikacją techniczną. 
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub specjalnie zatrudnionych 
specjalistów, przy pomocy laboratorium, sprzętu, zaopatrzenia i wszystkich urządzeń niezbędnych do 
pobierania próbek i badań materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w Szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor 
nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji technicznej, stosować moŜna 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. W celu umoŜliwienia kontroli 
Inspektorowi nadzoru zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
Szczegółowych specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i Specyfikacji technicznych. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
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1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji technicznej 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikacje techniczne, 
kaŜda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w 
dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy naleŜy 
wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 
• daty wstrzymania robót, z podaniem powodu 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z  odaniem 
kto je przeprowadzał 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone. 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z datą i zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do 
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie robót zamiennych lub dodatkowych , 
których wykonanie stało się koniecznością, a które to nie były ujęte w kosztorysie ofertowym. Obmiary 
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wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym lub 
Specyfikacji technicznej. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. Wszystkie kopie w/w dokumentów 
muszą być podpisane przez Kierownika budowy „za zgodność z oryginałem”  
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę 
b) protokoły przekazania terenu budowy 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 
d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleń 
f) operaty geodezyjne 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
h) harmonogram robót 
i) protokoły pomiarów instalacji 
j) protokoły odbioru 
k) oświadczenia Kierownika budowy i Inspektora nadzoru przed i po zakończeniu prac 
l) protokoły kominiarskie 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
 
7. PRZEDMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiarowania robót 
Przedmiar robót zamiennych i dodatkowych będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, 
zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie 
ofertowym. Przedmiary  będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji 
technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją 
przetargową i zawartą umową. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdraŜania 
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji technicznej Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
 
8.  ODBIÓR ROBOT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym 
odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych, atestów i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie ,  przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
Specyfikacją techniczną. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacji technicznej 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne) 
3. recepty i ustalenia technologiczne 
4. dzienniki budowy  
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacją 
techniczną i programem zapewnienia jakości  
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z Specyfikacją techniczną i programem zabezpieczenia jakości. 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych oraz protokoły odbioru tych 
robót  
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
10. protokoły pomiarów instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i słaboprądowych 
11. protokoły  odbioru  kominiarskich 
12. oświadczenia kierownika  budowy o  wykonaniu prac zgodnie z projektem i uporządkowaniu terenu 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią 
się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności są zapisy w zawartej umowie. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu 
c) opłaty / dzierŜawy terenu 
d) przygotowanie terenu 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł. 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 
Uwaga :  do opracowania w/w „Wymagań ogólnych” wykorzystano opracowanie o tym samym 

tytule wydane przez Ośrodek WdroŜeń Ekonomiczno-Organizacyjnych 
     Budownictwa PROMOCJA sp. z o.o.  
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1 – Roboty izolacyjne klatki schodowej. 
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Poz. przedmiaru  1.1. 1.2. 
  
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych, dla celu realizacji Robót Budowlanych, Wykonania izolacji piwnic klatek 
schodowych pawilonów nr 1 i 2 – Zakład opiekuńczo-leczniczy Ul. Wielicka 267. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
robót rozbiórkowych, dla celu realizacji Robót Budowlanych, Wykonania izolacji piwnic klatek 
schodowych pawilonów nr 1 i 2 – Zakład opiekuńczo-leczniczy Ul. Wielicka 267. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych” pkt.1 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami inspektorów nadzoru. 
 
 
2. SPRZĘT 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.3 
 
2.2. Do wykonywania robót rozbiórkowych uŜywamy następujących narzędzi: łopaty, kilofy, szpice, 
młotki, młoty wyburzeniowe elektryczne lub na spręŜone powietrze, taczki 
 
 
3. TRANSPORT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.4 
 
3.2. Transport materiałów, z rozbiórki powinien odbywać się dowolnym środkiem transportu z 
uwzględnieniem wielkości transportu i sposobu wyładunku. 
 
 
4. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
4.1. Ogólne warunki wykonywania robót. 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.5 
 
Prace wykonujemy zgodnie z dokumentacją projektową, stosując elementy zabezpieczeń osobistych i 
wykonując zabezpieczenia terenu rozbiórki zgodnie z przepisami BHP.  
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5. OBMIAR ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.7 
 
5.2. Jednostka obmiarowi 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy rozbieranej posadzki oraz wykuć z wywiezieniem gruzu poza 
teren budowy. 
 
 
6. ODBIÓR ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady odbioru robót podano. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.8 
 
6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi  poleceniami 
inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
- protokoły odbiorów częściowych 
- zapisy w dzienniku budowy  
 
 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
7.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.9 
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Poz. przedmiaru  1.3. 1.7. 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych, dla celu realizacji Robót Budowlanych, Wykonania izolacji piwnic klatek 
schodowych pawilonów nr 1 i 2 – Zakład opiekuńczo-leczniczy Ul. Wielicka 267. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych 
kubaturowych. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności i zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 
a) usunięcie warstwy urodzajnej (humusu) 
b) wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych (kat. I-V) 
c) pozyskiwanie gruntu z wykopu, ukopu lub dokopu 
d) zasypywanie wykopów w gruntach nie skalistych (kat.I-V) 
e) przemieszczanie gruntu na odległość 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Wykop fundamentowy - dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która 
powinna zawierać: 
- rzuty i przekroje obiektów 
- plan sytuacyjno-wysokościowy 
- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach 
- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów 
- wyniki techniczne badań podłoŜa gruntowego 
- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.). 
 
Głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 
ziemi urodzajnej. 
 
Wykop płytki  - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1m. 
 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 
 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3m. 
 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA 
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2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznej w czasie postępu 
robót. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  
 
2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
Inspektora nadzoru. 
JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego 
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robot powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nie moŜe być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania 
z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.) 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia 
do hydromechanizacji itp.) 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.) 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne warunki dotyczące prowadzenia robót ziemnych podano w „Wymaganiach ogólnych” 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram 
prac uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty ziemne. W projekcie tym 
winny znajdować się rysunki robocze zabezpieczeń wykopów. Wykopy fundamentowe powinny być 
wykonywane w takim okresie, Ŝeby po ich zakończeniu moŜna było przystąpić natychmiast do 
wykonywania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. 
DuŜe wykopy ziemne mogą być wykonywane ręcznie do głębokości 2 m., natomiast mechanicznie do 
głębokości 4m. 
Wykonywanie wykopów poniŜej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest 
dopuszczalne tylko do głębokości 1 m. poniŜej poziomu piezometrycznego wód gruntowych. 
Wykonanie wykopów fundamentowych nie powinno naruszać struktury gruntu w dnie wykopów. W tym 
celu wykopy naleŜy wykonywać do głębokości mniejszej od projektowanej co najmniej o 20cm dla 
wykopów wykonywanych ręcznie, a wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 do 60cm w zaleŜności 
od rodzaju gruntu. 
Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, na głębokości równej 
lub większej niŜ głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, Wykonawca winien zastosować 
środki zabezpieczające przed osadzaniem i odkształceniem tych budowli. 
Wykopy naleŜy chronić przez dopływem wody gruntowej. 
Nie moŜna pozwalać na gromadzenie się wody w wykopie. Dlatego naleŜy odpompowywać wodę 
równieŜ w czasie przerw w robotach i zwiększać nasilanie pompowania w okresie deszczów. 
W przypadku, gdy wykopany dół fundamentowy trzeba będzie pozostawić na zimę, to przy gruntach 
wysadzeniowych naleŜy dno wykopu chronić przed zamarzaniem. JeŜeli z jakichś względów nie 
zastosowano potrzebnej ochrony naleŜy przy wznowieniu robót wymienić przemarzniętą warstwę gruntu. 
Przy gruntach spoistych zawsze w pewnym stopniu naruszonych w poziomie dna, naleŜy po wyrównaniu 
powierzchni starannie ubić warstwę Ŝwiru lub tłucznia o grubości 15cm. 
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5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu naleŜy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi 
wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane 
przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/-5cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niŜ +/-10cm. RóŜnice 
w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekroczyć +1cm i -3cm. 
Szerokość wykopu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +/-10cm, a krawędzie 
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej 
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 
10cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
 
5.3. Odwodnienia robót ziemnych 
NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, 
tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
JeŜeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. 
W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny rowków odwadniających, 
umoŜliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i/lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.5. Zabezpieczenie ścian wykopów przez rozparcie 
JeŜeli dokumentacja techniczna przewiduje zabezpieczenie ścian wykopów, Wykonawca sporządzi 
projekt zabezpieczenia i przedłoŜy go do akceptacji. 
W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych naleŜy przestrzegać, Ŝeby: 
górne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 10–15cm ponad teren rozpory miały trwałe 
zabezpieczenie przed opadnięciem w dół krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w 
przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasięgu pracy Ŝurawi w wykopie rozpartym były 
wykonywane awaryjne wyjścia w odległościach max co 30m. 
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych naleŜy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo niezwłocznie 
po wystąpieniu czynników niekorzystnych. 
Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania podano w „Wymaganiach ogólnych” 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 
 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt 6.1 
 
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica  
 
Lp  Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Pomiar szerokości wykopu 

ziemnego 
2 Pomiar szerokości dna wykopu 
3 Pomiar rzędnych powierzchni  

wykopu ziemnego   
4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości powierzchni 
6 Pomiar równości skarp 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m  
i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m 

7 Pomiar spadu podłuŜnego 
powierzchni wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach 
powierzchni wykopu co 20cm oraz w punktach 
wątpliwych  

 
6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego 
Szerokość wykopu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ±10cm. 
 
6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ -3cm lub +1cm. 
 
6.3.4. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości 
pochylenia wyraŜonego tangensem kąta. 
 
6.3.5. Równość dna wykopu 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3cm. 
 
6.3.6. Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10cm, 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 
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7. OBMIAR (PRZEDMIAR) ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
 
7.2. Zasady określania ilości robót 
Roboty obmierza się w jednostkach miary podanych w pozycji przedmiaru. 
Kategorie gruntu dla poszczególnych robót ziemnych naleŜy przyjmować wg danych projektu lub 
protokolarnych ustaleń na podstawie badań w terenie przy uwzględnieniu charakterystyki i rodzajów 
gruntu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Warunki ogólne 
Ogólne zasady podano w „Wymaganiach ogólnych” 
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Roboty ziemne winny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną i 
normami. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne zasady podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
9.2. Ustalenia szczegółowe 
Rozliczanie wykonanych prac ziemnych w jednostkach podanych w kosztorysach ofertowych 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
PN-B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452   Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493   Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06050   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
    i badania przy odbiorze. 
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Poz. przedmiaru  1.4. 1.5. 1.6. 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji, 
dla celu realizacji Robót Budowlanych, Wykonania izolacji piwnic klatek schodowych pawilonów nr 1 i 
2 – Zakład opiekuńczo-leczniczy Ul. Wielicka 267. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót 
wymienionych w pkt.1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
wszystkich czynności umoŜliwiających wykonanie izolacji, dla celu realizacji Robót Budowlanych, 
Wykonania izolacji piwnic klatek schodowych pawilonów nr 1 i 2 – Zakład opiekuńczo-leczniczy Ul. 
Wielicka 267. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”  
 
2.2. Eurolan 3K 
Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna słuŜącą do wykonywania powłok przeciwwilgociowych i 
ochronnych. Pozwala ona na uzyskanie wodonieprzepuszczalnych zapraw i jastrychów cementowo-
bitumicznych. Ze względu na kompatybilność z cementem jest stabilną wodną emulsją bitumiczną. 
Zawartość części stałych wynosząca ok. 60 % powoduje, Ŝe jest wysokojakościową powłoką 
przeciwwilgociową i ochronną. 
Baza: emulsja bitumiczna 

Rozpuszczalniki: brak 

Konsystencja: płynna  

Kolor: czarny, czerwonoczarny 

Gęstość: ok. 1 kg/dm3 

Sposób nanoszenia: pędzel, szczotka, wałek, agregat natryskowy 

Sucha pozostałość: 60% 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej µ: ok. 800  
 
2.3. Supeflex 10  
Elastyczna, dwuskładnikowa masa uszczelniająca, przeznaczona do trwałego i niezawodnego 
uszczelniania budowli. Materiał nie zawiera rozpuszczalników, przez co nie wpływa negatywnie na 
środowisko. Superflex 10 cechuje się zdolnością mostkowania rys, dobrą przyczepnością do podłoŜa, 
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odpornością na starzenie się, wodę i normalnie występujące w gruncie agresywne substancje, aŜ do 
stopnia "mocno agresywne" według normy DIN 4030.  
Rodzaj materiału: dwuskładnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca 

Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze 

Rozpuszczalniki: brak 

Konsystencja gotowej do nakładania 
masy: 

pastowata 

Kolor: czarny 

Gęstość gotowej do nakładania masy: ok. 0,7 kg/dm3 

ObciąŜalność mechaniczna  
(powierzchniowa):  

0,6 MN/m2 

Temperatura mięknięcia (metoda 
pierścienia i kuli): 

ok. 130ºC  

Sucha pozostałość: 
90% (tzn. nałoŜona warstwa świeŜej masy o grubości 1,1 mm 
po wyschnięciu ma grubość 1 mm) 

 
2.4. Parametry techniczne płyt styrodurowych 
surowiec         polistyren. 
współczynnik przewodzenia ciepła     λ10 0,032 W/m*K 
maksymalna tempera stosowania      70 C 
napręŜenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym  0,15-0,70 Mpa 
chłonność wody po 24 godz.       0,04%-0,10% 
klasyfikacja ogniowa        samo gasnąca B1 
 
Dostępny w postaci:  
płyt w kolorze białym, zielonym, niebieskim albo róŜowym. Mogą być gładkie, jednostronnie pokryte 
zaprawą cementową, rowkowane, wykończone geowłókniną lub fizeliną filtracyjną, z frezowanymi 
rowkami drenaŜowymi. Krawędzie płyt mogą być proste, schodkowe lub na pióro-wpust. 
 
2.5. Wymagania dotyczące materiału 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i sprawdzenie materiału na podstawie dokumentów 
przedstawionych przez producenta lub dostawcę:  

• świadectwo jakości  
• aprobata techniczna  
• lub inne: Certyfikat na znak B, Atest Higieniczny 

 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”  
 
3.2.  
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się moŜliwością korzystania z maszyn i 
sprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania specyfikacji technicznej jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak teŜ przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,  załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”  
 
4.2. Wykonawca moŜe uŜywać tylko takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na jakość 
przewoŜonych materiałów. PrzewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem 
się i układane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez producenta. 
 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót. 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  
 
5.2. Gruntowanie 
 
5.2.1. PodłoŜe  
PodłoŜe pod powłoki ochronne i hydroizolacyjne musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, 
tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć 
przyczepność. Z powierzchni betonowych usunąć mleczko cementowe. Ponadto podłoŜe musi być równe, 
bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak równieŜ ubytków, spękań, raków itp. 
 
5.2.2. Przygotowanie produktu  
Emulsja gruntująca jest dostarczana, jako produkt gotowy do zastosowania. Przed uŜyciem naleŜy ją 
jedynie starannie przemieszać. 
 
5.2.3. Warunki aplikacji  
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoŜa): od +4ºC 
 
5.2.4. Gruntowanie pod hydroizolacje z mas 
Po oczyszczeniu podłoŜa wykonać gruntowanie preparatem, rozcieńczonym wodą w stosunku 1:10 
(objętościowo – 1 część Eurolan 3 K na 10 części czystej wody). Roztwór gruntujący nanosić ręcznie 
(szczotka, pędzel, wałek). MoŜliwe jest nakładanie natryskowe (aparat typu „airless”), np. przy 
gruntowaniu podłoŜa pod masę. Proporcje rozcieńczenia wynoszą wtedy (objętościowo) – 1 część 
Eurolan 3 K na 15 części czystej wody. NaleŜy bezwzględnie zapoznać się z kartami technicznymi mas 
stosowanych do wykonywania właściwej hydroizolacji. 
 
5.3. Hydroizolacja 
 
5.3.1. Przygotowanie produktu  
Składnik płynny i proszkowy są dostarczone w odpowiednich proporcjach. Do składnika płynnego 
dodawać składnik proszkowy i mieszać za pomocą mieszarki lub wiertarki z mieszadłem łopatkowym aŜ 
do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Tak przygotowany materiał naleŜy zuŜyć w ciągu 1-2 
godzin. Do pobierania z pojemnika gotowego do nałoŜenia produktu polecamy stosowanie kielni 
czerpakowej, natomiast do mieszania odpowiedniego mieszadła. 
 
5.3.2. Aplikacja  
Warunki aplikacji: 
czas obróbki: 1-2 godziny w temperaturze +20ºC 
temperatura aplikacji (powietrza i podłoŜa): od +1ºC do +35ºC 
temperatura materiału podczas aplikacji: od +3ºC do +30ºC 
sposób nanoszenia: gładka kielnia, paca 
zalecana grubość warstwy hydroizolacji po wyschnięciu: od 3 do 4 mm 
 
5.3.3. Hydroizolacja powierzchni pionowych (ścian)  
weber.tec Superflex 10 nakładać przynajmniej w dwóch przejściach. Drugi proces roboczy powinien być 
przeprowadzony najszybciej jak to jest moŜliwe, tak by nie uszkodzić warstwy połoŜonej w pierwszym 
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procesie roboczym. W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej (obciąŜenie zalegającą wodą 
opadową oraz wodą pod ciśnieniem) w pierwszą warstwę masy (przed drugim procesem roboczym) 
zatopić wkładkę zbrojącą weber.sys 981 (Glasseidengewebe nr 2). weber.tec Superflex 10 osiąga swoje 
końcowe parametry po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero wtedy moŜna przystąpić do 
przyklejania płyt ochronnych i/lub termoizolacyjnych, do zasypywania wykopów fundamentowych czy 
czy zatrzymania pomp obniŜających poziom wody gruntowej. Nie dopuszczać do sytuacji, Ŝeby woda 
opadowa mogła wnikać w przegrodę i podchodziła pod warstwę hydroizolacji od strony podłoŜa. 
Nie zostawiać powłoki hydroizolacyjnej na zimę bez warstw ochronnych. Wykopów nie zasypywać 
stwardniałą gliną, gruzem czy gruboziarnistym Ŝwirem itp. materiałem mogącym uszkodzić powłokę 
hydroizolacyjną, jeŜeli nie jest ona zabezpieczona przed mechanicznym uszkodzeniem np. za pomocą 
płyt ochronnych. W przypadku silnego nasłonecznienia roboty izolacyjne wykonywać zgodnie z 
ogólnymi zasadami sztuki budowlanej, stosując siatki ochronne albo wykonywać prace wczesnym 
rankiem lub późnym wieczorem. 
 
5.3.4. Kontrola wykonanej powłoki hydroizolacyjnej 
Kontrolę grubości nakładanej warstwy w stanie świeŜym naleŜy wykonywać poprzez określenie zuŜycia 
materiału na jednostkową i/lub wydzieloną powierzchnię oraz poprzez pomiar grubości świeŜo nałoŜonej 
powłoki. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 18195-3, 
naleŜy wykonać w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kaŜdych 100 m2 uszczelnianej 
powierzchni.  Kontrolę wyschnięcia powłoki przeprowadza się w sposób niszczący na próbce 
referencyjnej „świadek” poprzez przecięcie powłoki. Próbka referencyjna wykonywana jest na 
identycznym podłoŜu i w identycznych warunkach jak właściwe uszczelnienie. NaleŜy ją przechowywać 
w wykopie. Zgodnie z wymaganiami normy DIN 18195 wyniki kontroli poprawności wykonania izolacji 
wodochronnej powinny być dokumentowane. 
 
5.4. MontaŜ płyt na kleju  
Płyty styrodurowe naleŜy ułoŜyć bezpośrednio na pionowej płaszczyźnie fundamentów, doklejając je cało 
powierzchniowo do ścian na obwodzie całego budynku po stronie zewnętrznej, pamiętając o tym, aby 
powierzchnię płyty z pionowymi rowkami drenaŜowymi ustawić od strony gruntu, przez co zapewnimy 
swobodny spływ wody do kanałów systemu drenaŜowego. Płyty na ścianie piwnicy układa się je pionowo 
na wzór cegieł. Złącza płyt muszą być ściśle dopasowane. Płyty izolacyjne styrodurowe przykleja się 
zazwyczaj do zabezpieczonej hydroizolacją zewnętrznej ściany piwnicy bezrozpuszczalnikowym klejem 
bitumicznym na zimno. Klej nakłada się punktowo na płytę (około sześciu punktów na jednej płycie). 
Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyŜ płyty izolacyjne są przyciskane do ściany przez 
parcie gruntu po zasypaniu wykopu. Po przyklejeniu płyt izolacyjnych wykopy są zasypywane, a warstwy 
ziemi zagęszczane. Płyty muszą opierać się na mocnej podstawie (na przykład na odsadzce fundamentu), 
która będzie zabezpieczać płyty przed obsuwaniem się w dół podczas ubijania zasypki.  
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  
 
6.2. Kontrola jakości 
Wszystkie fazy i procesy technologiczne wykonywanych robót podlegają sprawdzeniu jakości w trakcie 
ich prowadzenia. Ze względu na zanikający charakter robót wykonawca powinien wykazać szczególną  
dbałość o nadzór i kontrolę robót. 
W trakcie i po zakończeniu robót naleŜy dokonywać kontroli, zwracając uwagę na : 

• sprawdzenie materiałów co do zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną i 
powołanymi normami oraz świadectwem jakości 

• sprawdzenie powierzchni podkładu 
• sprawdzenie poprawności układania warstw, kaŜda warstwa izolacji powinna stanowić czystą i 

jednolitą powierzchnię przylegającą do powierzchni lub do juŜ ułoŜonej warstwy 
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6.3. Opis badań  
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną naleŜy przeprowadzić przez porównanie 

wykonanych robót izolacyjnych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagań według 
specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru wymiarów liniowych z dokładnością do 0.5cm 

• sprawdzenie materiałów przeprowadzić na podstawie zaświadczeń jakości i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami 

• sprawdzenie powierzchni podkładu przeprowadzić za pomocą łaty przyłoŜonej do powierzchni 
podkładu, lokalne wgłębienia nie powinny przekraczać 2mm a nierówności 3mm 

• sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia powłok bitumicznych naleŜy przeprowadzić wzrokowo w 
czasie ich wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i liczbę warstw. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarową jest 1 metr kwadratowy powierzchni wykonywanej izolacji 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  
 
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru 
 
8.3. Odbiór naleŜy przeprowadzić dla kaŜdej warstwy osobno, sporządzając jeden protokół odbioru 
izolacji, odnotowując w nim fakt dokonywania poprawek z określeniem ich rodzaju i miejsca ich 
dokonania. 
 
8.4. Podstawą do odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące : 

• sprawdzenie zgodności z rysunkami 
• sprawdzenie materiałów  
• sprawdzenie podłoŜa  
• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót 
 

Do odbioru robót wykonawca przedstawia: 
• zaświadczenia jakości materiałów 
• protokoły odbiorów częściowych 
• zapisy w dzienniku budowy  

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”  
 
9.2. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego powierzchni 
izolowanej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
Aprobata techniczna  -  AT/2002-11-0233 
Certyfikat na znak B  -  B/13/10119/02 
Atest Higieniczny  -  HK/B/0453/05/2002 
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Poz. przedmiaru  1.8. 
 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji Ŝelbetowych z betonu, dla celu realizacji Robót Budowlanych, Wykonania izolacji piwnic 
klatek schodowych pawilonów nr 1 i 2 – Zakład opiekuńczo-leczniczy Ul. Wielicka 267. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności dotyczące prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem: 

• schody Ŝelbetowe  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1  
 
1.3 .Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności dotyczące prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji Ŝelbetowych z betonu, dla celu realizacji Robót Budowlanych, 
Wykonania izolacji piwnic klatek schodowych pawilonów nr 1 i 2 – Zakład opiekuńczo-leczniczy Ul. 
Wielicka 267. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1 Ogólne określenia podstawowe 
Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych” pkt.1.4. 
 

Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyŜej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
 
Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody. 
 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników uŜytych do wykonania     betonu przed i po 
zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu. 
 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B 30 przy Rgb = 30 MPa, określający 
wytrzymałość gwarantowaną betonu (Rgb). 
 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 
suchym. 
 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe 
 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamraŜania i 
odmraŜania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niŜ 2%. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych” pkt.1.5 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych” pkt.2 
 
2.2. Cement  
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
- dla betonu klasy B25    - klasa cementu  32,5 NA, 
- dla betonu klasy B30, B35 i B40  - klasa cementu  42,5 NA, 
- dla betonu klasy B45 i większej  - klasa cementu  52,5 NA 
Do kaŜdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). KaŜda partia 
dostarczonego cementu przed jej uŜyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeŜeli nie ma 
pewności, Ŝe dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uŜyciem 
cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom:  
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm:   
PN-EN 196-1:1996,   PN-EN 196-3;1996,   PN-EN196-6;1997, 
- sprawdzenie zawartości grudek. Wyniki wyŜej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego 
normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w 
aparacie Vicata) :  
- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,  
- koniec wiązania - najpóźniej  po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
- wg próby Le Chateliera - nie więcej niŜ 8mm,  
- wg próby na plackach - normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 
(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 
występowania w cemencie większej niŜ 20% cięŜaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w 
palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki naleŜy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku 
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaŜą niezgodność z normami, 
cement nie moŜe być uŜyty do wykonania betonu.  
 
Magazynowanie:  
- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach);  
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Ŝelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania 
kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli 
objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). PodłoŜa składów 
otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylono, zabezpieczające cement przed ściekami 
wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów  zamkniętych powinny być suche i czyste, 
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 
moŜe być uŜyty do betonu po okresie:  
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych.  
- kaŜda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być  przechowywana 
osobno w sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 
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2.3. Woda 
Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielęgnacji podbudowy naleŜy uŜywać wody odpowiadającej 
wymaganiom PN-B-32250.Woda z wodociągów miejskich nie podlega badaniu. 
 
2.4. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą 
być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłoŜu w sposób 
uniemoŜliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z 
wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W 
kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziania 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 
-  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
-  3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 
Do betonów klas B30 i wyŜszych naleŜy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o 
maksymalnym wymiarze ziarna 16mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe zostały one zbadane w placówce 
badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów 
granitowych i bazaltowych. 
 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
- zawartość pyłów mineralnych -       do 1%, 
- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłuŜonych płaskich) -   do 20%, 
- wskaźnik rozkruszenia: 
• dla grysów granitowych -        do 16%, 
• dla grysów bazaltowych i innych -        do 8%, 
- nasiąkliwość -         do 1,2%, 
- mrozoodporność według metody bezpośredniej -     do 2%, 
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej    do 10%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34  
nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych    ponad 0,1%, 
- zawartość związków siarki -        do 0,1%, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych -       do 0,25%, 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 
  normy PN-B-06714.26. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić  
w granicach: 
- do 0,25 mm -14-19%, 
- do 0,50 mm  -33-48%, 
- do 1,00 mm -53-76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania : 
-  zawartość pyłów mineralnych -       do 1,5%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-806714.34  
nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych    ponad 0,1%, 
- zawartość związków siarki -        do 0,2%, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych -       do 0,25%, 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej  
od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26, 
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
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Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,  
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników jego pełnych 
badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w 
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie 
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 
 
2.5. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
- napowietrzającym, 
- uplastyczniającym, 
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
- napowietrzająco-uplastyczniających, 
- przyśpieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 
Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
 
2.6. Beton. 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inŜynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niŜ 
20% po 150 cyklach zamraŜania i odmraŜania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 
- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwór-ni betonów i 
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niŜ 42% przy 
kruszywie grubym do 16mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym 
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających róŜną, ale nie większą od 
dopuszczalnej, ilość piasku, 
- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową naleŜy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się 
na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o róŜnych wartościach w/c (mniejszych i 
większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 
teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance moŜna skorzystać z wartości parametru A 
podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zaleŜności od klasy betonu są następujące: 
- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30, 
- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyŜszych. 
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Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niŜsza niŜ 10"C). 
Średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie naleŜy określić jako równą 1,3 Rb

G  

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie 
powinna przekraczać: 
- wartości  2%   - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
- wartości  3,5-5,5%  - dla betonu naraŜonego na czynniki atmosferyczne, przy  

   uziarnieniu kruszywa do 16mm, 
- wartości  4,5-6,5%  - dla betonu naraŜonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy

   uziarnieniu kruszywa do 16mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-
B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania 
jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
- metodą Ve-Be, 
- metodą stoŜka opadowego. 
RóŜnice pomiędzy załoŜoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie 
PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 
- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
- ±10mm przy pomiarze stoŜkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla 
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŜka opadowego. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”pkt.3  
 
3.2. Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek 
wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych.  
Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 
0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.4 
 
4.2. Transport mieszanki betonowej naleŜy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 
(tzw. gruszek). Ilość „gruszek" naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej moŜna wykonywać przy pomocy pompy 
do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
- 90 min.  - przy temperaturze  +15°C, 
- 70 min.  - przy temperaturze  +20°C, 
- 30 min.  - przy temperaturze  +30°C. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót. 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.5 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
 
5.2. Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 
obejmującej: 
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
- zestawienie koniecznych badań.  
 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
 
5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który moŜe zapewnić Ŝądane w specyfikacji wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 
- ±2%  - przy dozowaniu cementu i wody, 
- ±3%  - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. 
Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niŜ 2 minuty. 
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Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich 
opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75m od powierzchni, na którą spada. 
W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
-   w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy bądź teŜ za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 
40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

-  przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, 

-  przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 
wibratory wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej naleŜy spełniać następujące warunki: 
-  wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 
nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, 
-  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
-  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30s, po czym wyjmować 
powoli w stanie wibrującym, 
-  kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5m, 
-  belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
-  czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 s., 
-  zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów naleŜy ustalić 
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
Projektantem, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła 
do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilŜenie wodą. PowyŜsze zabiegi 
naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli 
temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 
wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułoŜonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ plus 5°C, 
zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych 
przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora 
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
Roboty budowlane – Izolacje piwnic klatek schodowych pawilonów nr 1 i 2 oraz ławy fundamentowe śmietnika. 

Zakład opiekuńczo-leczniczy Ul. Wielicka 267 

 
39

betonowej w chwili opróŜniania betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 35°C. Niedopuszczalne jest 
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, naleŜy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą 
mac lub folii. 
 
5.5. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 
12 godz. Od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15°C i 
wyŜszej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, 
a w następne dni co najmniej3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać 
wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15MPa. 
 
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2mm. Ostre krawędzie betonu 
po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego 
wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań naleŜy 
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody Wyklucza 
się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 
5.7. Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) naleŜy 
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja 
deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeŜej masy betonowej i uderzeniami 
przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
- szybkość betonowania, 
- sposób zagęszczania, 
- obciąŜenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań moŜna 
uŜyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32mm. Deski powinny 
być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie moŜna 
zastosować połączenia na pióro i wpust, naleŜy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. 
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków 
deskowań belek i poprzecznie. Sfazowania naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Belki 
gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w 
deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, 
łączniki naleŜy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
  
6.2. Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję naleŜy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niŜ: 
- 1 próbka  na 100 zarobów, 
- 1 próbka  na 50 m betonu, 
- 3 próbki  na dobę, 
- 6 próbek  na parcie betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. JeŜeli próbki pobrane i badane jak 
wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla danej klasy betonu, naleŜy przeprowadzić 
badania próbek wyciętych z konstrukcji. JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać 
za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości 
betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą 
Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 
krótszym niŜ od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z 
normą PN-B-06250. Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni 
zgodnie z normą PN-B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się równieŜ badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla określenia 
mrozoodporności betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 
próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100mm. Próbki naleŜy 
przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody 
przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu moŜe być 
zmniejszona do 6, a badanie naleŜy przeprowadzić w okresie 28 dni. Wymagany stopień wodoszczelności 
sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy 
zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niŜ 
160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać naleŜy w warunkach 
laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa 
obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne 
uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a takŜe gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 
badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu. 
 
Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 
 Rodzaj badania Metoda badania według Termin lub częstość  

badania  
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 Rodzaj badania Metoda badania według Termin lub częstość  
badania  

Badania składników 
betonu 

1) Badanie cementu     -
czasu wiązania     -
stałość objętości 

PN-EN 196-3 j.w. Bezpośrednio przed 
uŜyciem  kaŜdej 
dostarczonej partii 

 - obecności grudek PN-EN 196-6  
 - wytrzymałości PN-EN 196-1  
j.w. 2) Badanie kruszywa  j.w. 
 - składu ziarnowego PN-EN 933-1  
 - kształtu ziaren PN-EN 933-3  
 - zawartości pyłów PN-EN 933-9  
 - zawartości 

zanieczyszczeń 
PN-B-06714/12  

 - wilgotności PN-EN 1097-6  
j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót i 

w przypadku 
stwierdzenia 
zanieczyszczenia 

j.w 4)badanie dodatków i 
domieszek 

PN-B-06240 i Aprobata 
Techniczna 

 

Badanie mieszanki 
betonowej 

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu 
recepty i 2 razy na 
zmianę roboczą 

j.w. Zawartość powietrza j.w. j.w. 
Badanie betonu 1) Wytrzymałość na 

ściskanie na próbkach 
j.w. Po ustaleniu recepty i po 

wykonaniu kaŜdej partii 
betonu 

j.w. 2) Wytrzymałość na 
ściskanie - badania 
nieniszczące 

PN-B-06261  
PN-B-06262 

W przypadkach 
technicznie 
uzasadnionych 

j.w. 3) Nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 
razy w okresie 
wykonywania 
konstrukcji i raz na 5000 
m3 betonu 

j.w. 4) Mrozoodporność j.w. j.w. 
j.w. 5) Przepuszczalność 

wody 
j.w. j.w. 

 
6.3. Tolerancja wykonania 
 
6.3.1  Wymagania ogólne 
- RozróŜnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji 
o powaŜnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
- Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z 
podaniem: 
a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi 
normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 
- Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
Roboty budowlane – Izolacje piwnic klatek schodowych pawilonów nr 1 i 2 oraz ławy fundamentowe śmietnika. 

Zakład opiekuńczo-leczniczy Ul. Wielicka 267 

 
42

- Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłuŜnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
- Odchylenia poziome wzdłuŜ wysokości budynku powinny przyjmować wartości róŜnoimienne w 
stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym 
naleŜy podjąć działania korygujące. 
 
6.3.2  System odniesienia 
- Przed przystąpieniem do robót na budowie naleŜy ustalić punkty pomiarowe zgodne usytuowania  
elementów konstrukcji zgodnie z normami  PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
- Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
 
6.3.3   Przekroje 
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru l, przekroju poprzecznego elementu nie powinno być   większe niŜ: 
± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 l, lub   5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niŜ: 
± 0,04 l, lub  10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 l, lub    5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niŜ: 
-10 mm przy klasie tolerancji N1, 
-  5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niŜ: 
-10 mm przy klasie tolerancji N1, 
-  5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
6.3.4  Powierzchnie i krawędzie 
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niŜ: 
7 mm przy klasie tolerancji N1, 
5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niŜ: 
15 mm przy klasie tolerancji N1, 
10 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 
m nie powinny być większe niŜ: 
5 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 
0,2 m nie powinny być większe niŜ: 
6 mm przy klasie tolerancji N1, 
4 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niŜ: 
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2 
- Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niŜ: 
4 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
6.3.5  Otwory i wkładki 
- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niŜ: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
±  5 mm przy klasie tolerancji N2. 
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6.3.6  Fundamenty (ławy-stopy) 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niŜ: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
±  5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 
powinno być większe niŜ: 
± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
6.3.7  Słupy i ściany 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub 
osi pozycyjnej) nie powinno być większe niŜ: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
±  5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i  ścian w planie w stosunku 
do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niŜ: 
±15 mm przy klasie tolerancji N1, 
±10 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na kaŜdym 
poziomie nie powinno być większe niŜ: 
± 20 mm przy L ź 30 m, 
± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 
± 0,10 (L+500) przy L S 500 m. 
- Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o 
wysokości h nie powinny być większe niŜ: 
± h/300 przy klasie tolerancji N1, 
± h/400 przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno 
być większe niŜ: 
±10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji 
budynku na wysokości ∑hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być 
większa niŜ: 
∑ hi /300-√n przy klasie tolerancji N1, 
∑ hi /400-\/n przy klasie tolerancji N2. 
 
 
7. OBMIAR ROBOT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.7 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej 
przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów 
o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2 . 
Jednostką obmiarową dla nakrywy attyki jest jeden metr kwadratowy wykonanej płyty. 
 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.8 
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8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z 
dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru 
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.9 
 
9.2. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
- oczyszczenie deskowania, 
- przygotowanie i transport mieszanki, 
- ułoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
- wykonanie przerw dylatacyjnych, 
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równieŜ osadzenie 
potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 
rozbiórkowych, 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
PN-B-01801        Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03150/01  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia. 
PN-B-01100        Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1      Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

uŜytku. 
PN-EN 196-1       Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2       Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3       Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6       Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320        Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 934-2       Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania. 
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PN-EN 480-1        Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i 
zaprawa wzorcowa do badań. 

PN-EN 480-2       Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu 
wiązania. 

PN-EN 480-4       Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody 
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

PN-EN 480-5       Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji 
kapilarnej. 

PN-EN 480-6        Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w 
podczerwieni. 

PN-EN 480-8       Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej 
substancji. 

PN-EN 480-10      Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 
chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN 480-12     Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości
   alkaliów w domieszkach. 
PN-B-06250         Beton zwykły. 
PN-B-06251         Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06261         Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-06262         Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-B-14501         Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-06712         Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00    Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/10    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
PN-B-06714/12    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/13    Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-EN 933-1       Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-4       Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu 
                              ziaren. Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 1097-6     Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
                              gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
PN-B-06714/34    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-B-32250         Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-04500         Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-C-04541         Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po praŜeniu, straty 

przy praŜeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych 
mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych. 

PN-C-04554/02   Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powy- 
                              Ŝej 0.337 mval/dm metodą wersenianową. 
PN-C-04566/02    Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie 
                              siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczna 
                              z tiofluoresceiną z kwasem o-hydroksyrtęciobenzoesowym. 
PN-C-04566/03    Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie 

siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną. 
PN-C-04600/00    Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapo- 
                              trzebowania chloru. Oznaczenie pozostałego uŜytecznego chloru me- 
                              todą miareczkową jodometryczną. 
PN-C-04628/02    Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych cukrów  

rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą     kolorymetryczną z antronem 
PN-D-96000        Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-D-96002        Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
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PN-D-95017        Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne  
wymagania i badania. 

PN-N-02251        Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-02211        Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia 
PN-M-47900.00   Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 
PN-M-47900.01   Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900.02   Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 

wymagania i badania. 
PN-M-47900.03   Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-03163-1     Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2     Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3     Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-ISO-9000      (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania  

i zapewnienie jakości. 
 
10.2. Inne 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych, 
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków, mineralnych, 
-   Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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Poz. przedmiaru  1.9. 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
związanych z wykonaniem chodników z płytek kamiennych, dla celu realizacji Robót Budowlanych, 
Wykonania izolacji piwnic klatek schodowych pawilonów nr 1 i 2 – Zakład opiekuńczo-leczniczy Ul. 
Wielicka 267. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem wszystkich czynności umoŜliwiających wykonanie chodników z płytek kamiennych, dla 
celu realizacji Robót Budowlanych, Wykonania izolacji piwnic klatek schodowych pawilonów nr 1 i 2 
– Zakład opiekuńczo-leczniczy Ul. Wielicka 267. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”  
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”  
 
2.2. Płytki kamienne wygląd zewnętrzny:   
- zwarta struktura,  
- jednorodna tekstura powierzchni licowej,  
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”  
 
3.2. Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się moŜliwością korzystania z 
maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej 
jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac. jak teŜ przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp.  
 
 
4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”  
 
4.2. Płytki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu zabezpieczając ją przed 
przemieszczaniem się i zabrudzeniem. Transport powinien odbywać się na paletach. 
 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót. 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  
 
5.2. Układanie płytek  betonowych  
Płytki układa się zasadniczo od czoła, tzn. znajdując się na nawierzchni juŜ ułoŜonej, tak Ŝe nie 
niszczy się przygotowanej uprzednio podsypki. Bardzo waŜne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) 
między płytkami o szerokości >2-3 mm, a w przypadku nawierzchni ulicy >3-5mm. W razie potrzeby 
docinamy płytki na gilotynie lub piłą diamentową.  
 
5.3. Ubijanie nawierzchni 
Po ułoŜeniu kostki spoiny wypełniamy piaskiem (takim samym jak do podsypki), np. przy pomocy 
szczotki. Następnie całą nawierzchnię zagęszczamy (ubijamy). NaleŜy pamiętać, aby powierzchnia 
kostki po zasypaniu piaskiem była oczyszczona. W razie konieczności uzupełniamy piasek w 
szczelinach. Prawidłowo ułoŜona nawierzchnia powinna stanowić jednolitą płaszczyznę bez 
wybrzuszeń, występów i szpar większych, niŜ spoiny między kostkami. Idąc po takiej nawierzchni nie 
powinno się wyczuwać róŜnic wysokości na łączeniach poszczególnych płytek. 
 
  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania sprawdzające wymagane 
dokumenty dostarczonych płytek betonowych oraz zgodności z wymaganiami wg pkt 2.3 i 
przedstawić wyniki Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
 
6.3. Badania cech geometrycznych nawierzchni 
- równość mierzona 4-metrową łatą; nierówności nie powinny przekraczać 1.0 cm 
- spadki poprzeczne zgodnie dokumentacją projektową z tolerancją +/- 0.5 % 
- rzędne wysokościowe: róŜnice w stosunku do projektowanych nie powinny przekraczać plus 1 cm i 
minus 2 cm 
- ukształtowanie osi: oś nawierzchni nie moŜe być przesunięta w stosunku do projektowanej o więcej 
niŜ +/- 5 cm 
- szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +/- 5 cm 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jeden metr kwadratowy powierzchni ułoŜonej płytek betonowych. 
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8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  
 
8.2. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
punktu 6 dały wynik pozytywny. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”  
 
9.2. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego powierzchni 
płytek betonowych. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
PN-B-1113   
PN-88/B-06250 
PN-84/B-04111 
PN-B-06714-15  
PN-B-04481   
PN-S-06102   
BN-77/8931-12  
PN-B-06714-17  
BN-64/8931-02   
PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betonów 
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701  Cement 
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Poz. przedmiaru  1.11. 1.12. 
 
 
1. WSTĘP 

 
1.1 .Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
licowania ścian z płytek Gresowych, dla celu realizacji Robót Budowlanych, Wykonania izolacji 
piwnic klatek schodowych pawilonów nr 1 i 2 – Zakład opiekuńczo-leczniczy Ul. Wielicka 267. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1  

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu licowania ścian z płytek „Gres”, dla celu 
realizacji Robót Budowlanych, Wykonania izolacji piwnic klatek schodowych pawilonów nr 1 i 2 – 
Zakład opiekuńczo-leczniczy Ul. Wielicka 267. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ogólne określenia  podstawowe dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych” pkt.1.4 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych” pkt.1 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych” pkt.2 
 
2.1.1. Zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania 
Zaprawy klejowe winny spełniać wymagania normy PN-B-10107:1998 
W przypadku stosowania zapraw cementowych naleŜy stosować zaprawy marki min M4 (podkład 
obrzutka cementowa zaprawa marki M7-M15) 
Zaleca się stosowanie zapraw klejowych w postaci fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek 
spoiwa cementowego (z dodatkami) do zarobienia wodą lub roztworem wodnym wskazanym przez 
dostawcę. 
Grubość warstwy zaprawy nie powinna przekraczać 8mm -zalecana  5mm. 
•    Do klejenia płytek gresowych zaleca się stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych 
zapraw klejowych.  
•    Do fugowania płytek zaleca się stosowanie gotowych zapraw do fugowania przeznaczonych do 
spoin od 2 do 6mm.  
Zaprawa winna mieć jednakowy skład i barwę w całej masie oraz powinna zachowywać wymagane 
właściwości przez cały okres przydatności do uŜycia. 
Uziarnienie wypełniaczy nie powinno być większe niŜ : 
•      1,0 mm - w przypadku zapraw o grubości do 5mm 
•      2,0 mm - w przypadku zapraw o grubości do 8mm 
Udział nadziarna w obydwu typach nie powinien przekraczać 1,0% 
Zaprawa sucha nie powinna zawierać zbryleń większych niŜ 2,0mm. Zaprawa po zarobieniu wodą lub 
roztworem winna mieć jednolitą barwę i skład w całej masie, nie powinna zawierać grudek i 
zanieczyszczeń. Nie powinna być widoczna woda oddzielająca się na powierzchni zaprawy. Zaprawa 
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powinna być łatwa do rozprowadzania równomierną warstwą na podłoŜu wzorcowym, za pomocą 
pacy metalowej. 
NaleŜy ściśle przestrzegać dopuszczalnych terminów przechowywania zapraw. 
 
2.1.2. Płytki ceramiczne ścienne 
NaleŜy stosować płytki ceramiczne sklasyfikowane jako (wg PN-EN 87:1994): 
-   AIIa 
-   BIIa 
-   CIIa 
Kolor płytek – uzgodniony z projektantem i Inspektorem nadzoru 
Wymiar nominalny M=.300x300mm 
Wymiary robocze powinny umoŜliwiać wykonanie spoiny o grubości do 5mm, 
Kolor fugi - uzgodniony z projektantem i Inspektorem nadzoru 
Dopuszcza się stosowanie jedynie płytek ceramicznych pierwszego gatunku. 
Przydatność płytek do wykonania okładzin ściennych winna być sprawdzana wg tablicy 3  
PN-EN 87:1994 
Płytki winy charakteryzować się średnią nasiąkliwością wodną - grupa Ha- nasiąkliwości -
3%=<E<=6%- zalecana grupa Ha. 
Płytki winny spełniać wymagania normy: 
PN-EN 177  dla płytek formowanych metodą B - prasowane na sucho 
PN-EN 186  dla płytek formowanych metodą A - ciągnione 
Płytki ceramiczne ich opakowania powinny mieć niŜej podane oznaczenia: 

• Znak handlowy producenta i / lub właściwy znak fabryczny i kraj pochodzenia 
• Gatunek 
• Odpowiednia norma europejska lub krajowa 
• Wymiar nominalny i roboczy 

Rodzaj powierzchni płytki (szkliwiona / nieszkliwiona) 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.3 
 
3.2. Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się moŜliwością korzystania z 
maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej 
jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac. jak teŜ przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp.  
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.4 
 
4.2. Transport zapraw 
Zaprawę naleŜy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. 
Przewóz zapraw winien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, 
gwarantującymi ochronę przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
Roboty budowlane – Izolacje piwnic klatek schodowych pawilonów nr 1 i 2 oraz ławy fundamentowe śmietnika. 

Zakład opiekuńczo-leczniczy Ul. Wielicka 267 

 
53

opakowania, zanieczyszczeniem. Zaprawy workowane winny być pakowany w worki papierowe WK 
co najmniej trzywarstwowe wg PN -P-79005. NaleŜy ściśle przestrzegać dopuszczalnych terminów 
przechowywania zapraw. 
 
4.3. Transport płytek  
Płytki ceramiczne powinny być transportowane i składowane w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. Materiał winien być składowany 
wielowarstwowo w stosach, na paletach. Płytki ceramiczne naleŜy składować w opakowaniach 
producenta zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakości, w sposób umoŜliwiający 
łatwą i jednoznaczną identyfikację kaŜdej dostawy. 
Wyroby powinny być transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta z 
zachowaniem powyŜszych wymagań. 
 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót. 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.5 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Do robót związanych z wykonaniem okładzin ściennych i posadzek ceramicznych moŜna przystąpić 
po zakończeniu robót ogólnobudowlanych i po zakończeniu procesu osiadania ścian budynku, 
szczególne murowanych (min 4 miesiące po zakończeniu budowy w stanie surowym). 
Roboty naleŜy wykonywać po: 
•  Zakończeniu robót tynkarskich, 
•  Osadzeniu ościeŜnic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu ślusarki i stolarki, ale przed 
załoŜeniem opasek 
•  Zakończeniu robót instalacyjnych (wodociągowe, kanalizacyjne, co. elektryczne, wentylacji i 
klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji 
Roboty moŜna prowadzić w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C. Temperatura ta powinna być 
utrzymywana przez co najmniej 5 dni po wykonaniu okładziny. 
 
5.3. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe musi być suche. JeŜeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoŜa, naleŜy podłoŜe 
zagruntować emulsją gruntującą. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne 
podłoŜe zaleca się wykonać próbę przyczepności, polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu 
połączenia po 48 godzinach. 
PodłoŜe pod płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, 
tłuszczu, resztek powłok malarskich. Wszystkie luźne ("głuche") fragmenty podłoŜa muszą być skute, 
dotyczy to zarówno ścian jak i posadzek.  
Przez przyłoŜenie łaty o długości 2 m naleŜy sprawdzić wszystkie odchylenia płaszczyzny. 
Odchylenia od linii łaty większe od 5 mm musza być zniwelowane. 
Wszystkie nierówności niwelujemy stosując zaprawę wyrównującą. MoŜna stosować zaprawy 
wyrównujące z gotowych mieszanek. 
 
5.4. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej 
Zaprawę klejową z gotowych mieszanek przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do 
pojemnika z wodą i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. NaleŜy ściśle przestrzegać receptury 
dozowania wody podanej przez producenta. Po wymieszaniu przed uŜyciem naleŜy pozostawić masę 
na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie naleŜy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. 
Zaprawę klejową naleŜy nanosić równomiernie, gładką stroną pacy, a następnie dokładnie 
rozprowadzamy po powierzchni pacą zębatą. 
 
5.5. Przyklejanie płytek ściennych i podłogowych 
Płytki do wykonania prac winny pochodzić z jednej partii. 
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Przed przystąpieniem do przyklejania płytek naleŜy dokonać dokładnego rozplanowania płytek na 
poszczególnych ścianach lub powierzchniach podłogi (kierunek rozkładu oraz poziomy ułoŜenia dla 
poszczególnych pomieszczeń według dokumentacji projektowej). Płytki naleŜy rozkładać symetryczne 
na ścianach lub podłodze (docinanie w obydwu naroŜnikach). Na ścianach układanie płytek naleŜy 
rozpocząć od drugiego rzędu. Pierwszy tzw. cokołowy rząd płytek naleŜy przyklejać po ułoŜeniu 
płytek na posadzce. 
Zaprawę klejową naleŜy nanosić na powierzchnię nie większą niŜ 1 m2. Przyklejanie płytek naleŜy 
rozpocząć od dołu. Równe spoiny naleŜy uzyskać przez stosowanie krzyŜyków dystansowych o 
wymiarze dopasowanym do szerokości spoiny. 
Płytki po przyłoŜeniu do ściany lub podłogi dociskać ręką lub lekko dobijać gumowym młotkiem. 
Ewentualny nadmiar zaprawy, który wydostaje się przez spoinę naleŜy usunąć przed stwardnieniem. 
Płytki po przyklejeniu winny mieć kontakt z zaprawą klejową na całości powierzchni. 
 
5.6. Docinanie płytek 
Docinanie najlepiej wykonać przy uŜyciu odpowiednich narzędzi, pamiętając o dobraniu właściwego 
ich wymiaru. Płytki docinane w naroŜnikach i przy ościeŜach naleŜy przyklejać osobno jako ostatnie. 
Pamiętać naleŜy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny. 
 
5.7. Spoinowanie 
Do wypełniania pustych spoin pomiędzy płytkami moŜna przystąpić co najmniej 24 h od zakończenia 
przyklejania płytek. Gotowe mieszanki zapraw do fugowania naleŜy wsypać do pojemnika z wodą i 
mieszać ręcznie lub mechanicznie, aŜ do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uŜyciem 
masę naleŜy pozostawić na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie naleŜy zaprawę jeszcze 
raz krótko wymieszać. 
Po ponownym wymieszaniu zaprawę naleŜy wprowadzać w spoiny przy uŜyciu gumowej szpachelki 
lub pacy oklejonej gumą. Nadmiar zaprawy naleŜy zbierać pacą i ponownie wprowadzać w spoiny. 
Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15-30 min.) naleŜy wykonać wstępne zmycia powierzchni w celu 
zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnią płytek. Czynność tę naleŜy wykonać 
przy uŜyciu gąbki lub pacy oklejonej gąbką o duŜych porach, lekko nasączonej czystą wodą. Po 
ponownym przeschnięciu zaprawy (1 h) objawiającym się rozjaśnieniem na powierzchni płytek, 
naleŜy przystąpić do końcowego czyszczenia, które wykonuje się czystą flanelową ściereczką lub 
szorstką gąbką.. 
Połączenia pomiędzy ścianą a posadzką w pomieszczeniach mokrych, wymagają zastosowania 
materiałów zapewniających szczelność np. silikonowe masy do uszczelniania. 
 
5.8. Prace pielęgnacyjne 
Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej moŜna usunąć specjalnymi płynami 
Aby w/w płyn nie spowodował wypłukania masy, jak równieŜ pigmentu ze spoin kolorowych, naleŜy 
ostroŜnie czyścić tylko zabrudzone lico płytek, uŜywając do tego celu czystych, miękkich, 
flanelowych ściereczek. 
Przez 2 - 4 dni naleŜy zraszać spoiny czystą wodą. Spoiny po wyschnięciu naleŜy zabezpieczyć przed 
zabrudzeniem specjalnymi preparatami impregnującymi. Zabezpieczenie spoiny odbywa etę przez 
pomalowanie jej płynem: UŜywać najeŜy pędzelka o odpowiedniej grubości. Płyn nanosimy tylko na 
powierzchnię spoiny. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.6 
 
6.2.Płytki powinny być ułoŜone tak, aby tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. 
Dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno być większe niŜ 1mm 
na 1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie powinno być większe niŜ 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
Roboty budowlane – Izolacje piwnic klatek schodowych pawilonów nr 1 i 2 oraz ławy fundamentowe śmietnika. 

Zakład opiekuńczo-leczniczy Ul. Wielicka 267 

 
55

1mm na 1m. UłoŜona okładzina winna być całą powierzchnią trwale związana z podłoŜem za 
pośrednictwem warstwy wiąŜącej. 
 
6.3.Wymiary płytek ceramicznych oraz sprawdzanie jakości powierzchni winno odbywać się na  
podstawie warunków podanych w PN-EN 87:1994 
Zasady pobierania próbek i warunki odbioru powinny być zgodne z PN-EN 163:1994  
Wymagania dotyczące jakości powierzchni, wymiarów, jak i właściwości fizycznych i chemicznych 
podano w tablicy poniŜej : 
 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.7 

Parametr                       
                                                                                  

Tolerancja  Badania wg  
normy         

Wymiary i jako ść powierzchni   
Długość i szerokość  
e-odchylenie średnie wymiaru kaŜdej płytki (2 lub 4 boki) od wymiaru 
roboczego                                                               

±0,6%  EN98  

Długość i szerokość  
f-odchylenie średniego wymiaru kaŜdej płytki (2 lub 4 boki)  
od średniego wymiaru 10 próbek (20 lub 40 boków)               

±0.5% EN98 

Grubość 
Odchylenie średniej grubości kaŜdej płytki od wymiaru roboczego                                                                    

±5 EN98 

Krzywizna boków (boki licowe)  
Maksymalne odchylenie od linii odniesione do odpowiednich wymiarów 
roboczych                                                               

±0,5%  EN98 

Odchylenie naroŜy kąta prostego  
Maksymalne odchylenie od kąta prostego odniesione do 
odpowiednich wymiarów roboczych                                                    

±0,6% EN98 

Płaskość powierzchni (maksymalne odchylenie):  
- krzywizna środka w odniesieniu od przekątnej obliczonej z wymiarów 
roboczych                                                                

±0,5%  EN98 

Płaskość powierzchni (maksymalne odchylenie): 
 - krzywizna środków w odniesieniu do odpowiedniego 
 wymiaru roboczego                                                                           

±0,5%  EN98 

Płaskość powierzchni (maksymalne odchylenie): 
 - wypaczenie odniesione do przekątnej obliczonej 
 z wymiarów roboczych                                                                

±0,5%  EN98 

Jakość powierzchni licowej  
 

Minimum 95% płytek nie powinno 
mieć widocznych wad 
powodujących pogorszenie wyglą-
du powierzchni ułoŜonych z płytek  

EN98 

Właściwości fizyczne    
Nasiąkliwość wodna  Średnio < 3% 

Max wartość jednostkowa 3.3% 
EN99 

Wytrzymałość na zginanie  Minimum 27 N/mm2 EN100 
Twardość powierzchni   Min 6 (w skali MOHSA) EN 101 
Odporność na ścieranie wgłębne ( strata objętości )  max. 200mm3 EN102 
Współczynnik linowej rozszerzalności cieplnej od temperatury pokojowej 
do 100°C   

max. 9x10-6 xK-1 EN103 

Odporność na szok termiczny  wymagana EN 104 
Odporność na pęknięcia włoskowate  wymagana EN105 
Mrozoodporność  wymagana EN202 
3.Właściwości chemiczne   
Odporność na plamienie  wymagana EN122 
Odporność na działanie chemikaliów domowego uŜytku, za wyjątkiem 
środków czyszczących zawierających kwas fluorowodorowy i jego sole 

wymagana EN106 

odporność na działanie kwasów i zasad (z wyjątkiem kwasu 
fluorowodorowego i jego soli) 

wymagana EN106 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy powierzchni wykonanych okładzin. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.8 
 
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi  poleceniami inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących 
fazach robót: 
-po dostarczeniu na budowę materiałów : 
wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta odpowiednimi 
dokumentami, odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 
materiałów z dokumentacją projektową 
-po przygotowaniu podłoŜa: 
sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości podłoŜa,  
-po wykonaniu warstwy : 
sprawdzenie poprawności i dokładności wykonania powierzchni  
 
Do odbioru robót wykonawca przedstawia : 
-zaświadczenia jakości materiałów 
-protokoły odbiorów częściowych 
-zapisy w dzienniku budowy  
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.9 
 
9.2. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego powierzchni 
posadzki. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicja, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie 
PN-EN 98:1994 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczenie wymiarów i sprawdzanie powierzchni. 
PN-EN 99:1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości wodnej 
PN-EN 100:1991 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie wytrzymałości na zginanie 
PN-EN 101:1993 Płyty l płytki ceramiczne - Oznaczanie wartości wg skali Mosha 
PN-EN 102:1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie 
PN-EN 103:1991 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalności cieplnej 
PN-EN 104:1991 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności na szok termiczny 
PN-EN 105:1993 Płyty i płytki ceramiczne ~ Oznaczanie odporności na pęknięcia 

włoskowate- Płytki szkliwione 
PN-EN 106:1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej - Płytki 

nieszkliwione 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
Roboty budowlane – Izolacje piwnic klatek schodowych pawilonów nr 1 i 2 oraz ławy fundamentowe śmietnika. 

Zakład opiekuńczo-leczniczy Ul. Wielicka 267 

 
57

PN-EN 122:1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej - Płytki 
Szkliwione. 
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2 – Roboty remontowe – likwidacja starych szachtów. 
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Poz. przedmiaru  2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 
  
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych, dla celu realizacji Robót Budowlanych, Likwidacja starych szachtów – Zakład 
opiekuńczo-leczniczy Ul. Wielicka 267. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
robót rozbiórkowych, dla celu realizacji Robót Budowlanych, Likwidacji starych szachtów – Zakład 
opiekuńczo-leczniczy Ul. Wielicka 267. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych” pkt.1 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami inspektorów nadzoru. 
 
 
2. SPRZĘT 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.3 
 
2.2. Do wykonywania robót rozbiórkowych uŜywamy następujących narzędzi: łopaty, kilofy, szpice, 
młotki, młoty wyburzeniowe elektryczne lub na spręŜone powietrze, taczki 
 
 
3. TRANSPORT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.4 
 
3.2. Transport materiałów, z rozbiórki powinien odbywać się dowolnym środkiem transportu z 
uwzględnieniem wielkości transportu i sposobu wyładunku. 
 
 
4. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
4.1. Ogólne warunki wykonywania robót. 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.5 
 
Prace wykonujemy zgodnie z dokumentacją projektową, stosując elementy zabezpieczeń osobistych i 
wykonując zabezpieczenia terenu rozbiórki zgodnie z przepisami BHP.  
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5. OBMIAR ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.7 
 
5.2. Jednostka obmiarowi 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy rozbieranej posadzki oraz wykuć z wywiezieniem gruzu poza 
teren budowy. 
 
 
6. ODBIÓR ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady odbioru robót podano. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.8 
 
6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi  poleceniami 
inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
- protokoły odbiorów częściowych 
- zapisy w dzienniku budowy  
 
 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
7.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.9 
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Poz. Przedmiaru  2.5. 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych, dla celu realizacji Robót Budowlanych, Likwidacja starych szachtów – Zakład opiekuńczo-
leczniczy Ul. Wielicka 267. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3 .Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
wszystkich czynności umoŜliwiających wykonanie robót murowych, dla celu realizacji Robót 
Budowlanych, Likwidacja starych szachtów – Zakład opiekuńczo-leczniczy Ul. Wielicka 267. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne" 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych” pkt.2 
 
2.2. Cegła pełna o wymiarach  25 x 12 x 6,5 cm 
Cegła powinna odpowiadać wymogom aktualnej normy PN-B-12050:1996 
Wymiary podstawowe: 
długość     25 cm 
szerokość     12 cm 
wysokość     6,5 cm 
Cegła pełna grupy Z ( zwykła ), bez otworów, pełna,  
klasy 15     (dla ścian o wysokości > 5m)  
klasy 10     (dla ścian o wysokości < 5m) 
Nasiąkliwość wagowa    6-22 % 
 
2.3. Zaprawa cementowo wapienna 
Zaprawa M3 dla ścian o wysokości  < 5m oraz dla ścian obudów szachów 
Zaprawa M5 dla ścian o wysokości  > 5m 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”  
 
3.2. Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się moŜliwością korzystania z 
maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej 
jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak teŜ przy 
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wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  w czasie transportu, załadunku i wyładunek materiałów, 
sprzętu itp. Sprzęt uŜywany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. 
 
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.4 
 
4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość transportowanych materiałów. Materiały przewoŜone na środkach transportu 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu 
wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót. 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.5 
 
5.2. Prace przygotowawcze.  
Przed rozpoczęciem robót murowych naleŜy przeprowadzić kontrolę zgodności wykonania elementów 
konstrukcyjnych z dokumentacja projektową, zgodności usytuowania, wymiarów i kątów skrzyŜowań 
ścian, zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi. Sprawdzić 
naleŜy w projekcie konstrukcyjnym załoŜenia dotyczące przyjętej kategorii wykonania robót murowych 
oraz kategorii elementów murowych.  
W przypadku sytuacji, w której przyjęte w projekcie załoŜenia są korzystniejsze od zaistniałych na 
budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczeństwa konstrukcji dla nowych warunków wykonana przez 
projektanta konstrukcji. Sprawdzić naleŜy ponadto jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od 
producentów certyfikatów jakości lub deklaracji zgodności zgodnie z punktem 2.4 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną, 
stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z 
PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem. Zakłada się moŜliwość korzystania  
z punktów osnowy wytyczonych dla elementów głównego układu nośnego budynku - siatki słupów. 
 
5.3. Zasady ogólne 
Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych 
grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejności naleŜy wykonać ścianę 
zewnętrzną, następnie ściany grubości 12cm oraz grubości 6.5cm. ściany działowe naleŜy wykonywać po 
zakończeniu realizacji elementów konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji. Mury naleŜy wznosić 
równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. RóŜnica poziomów wznoszenia nie powinna 
przekraczać 4m  
w przypadku murów z cegły. W miejscach połączeń murów wznoszonych niejednocześnie naleŜy 
stosować zazębione strzępią końcowe. Przy większych róŜnicach w poziomach wznoszenia naleŜy 
stosować strzępią schodowe lub przerwy dylatacyjne. Konstrukcje murowe powinny być w trakcie 
wznoszenia zabezpieczone przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, 
opadów, kurzu) za pomocą folii, mat itp. Warunki wykonywania konstrukcji murowych w okresie niskich 
temperatur powinny zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami 
technologicznymi. 
 
5.4. Szybkość murowania 
Szybkość wznoszenia murów powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy w murze i jej 
wytrzymałości. 
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5.5. Grubości spoin 
Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy 
pomocy zapraw cementowo wapiennych nie powinna przekraczać 12mm z odchyleniem +3mm oraz -
2mm. 
Spoiny pionowe uwaŜa się za wypełnione, jeśli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości spoiny. 
Mury tynkowane naleŜy wykonywać na spoiny niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na 
głębokość około 15mm od lica ściany. 
 
5.6. Tolerancje wykonania. 
Przyjmuje się tolerancję wykonania murów klasy N1. 
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić ±1mm. Odchylenia poziome 
usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłuŜnych i poprzecznych 
osnowy geodezyjnej pokrywającej się z osiami ścian lub słupów. 
Odchylenia pionowe wzdłuŜ wysokości budynku powinny przyjmować wartości róŜnoimienne w 
stosunku do układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym 
naleŜy podjąć działania korygujące. Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian nie mogą być 
większe niŜ : 
- wysokość i długość kaŜdego pomieszczenia ± 20mm 
- usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej ±10mm 
- odległość sąsiednich ścian w świetle ±15mm 
- odchylenie od pionu ściany o wysokości h - h/300 
- wygięcie z płaszczyzny ściany ±10mm lub h/750 
Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie mogą przekraczać ±10mm. 
Dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie 
powinno być większe niŜ 5 mm na odcinku 1m oraz 20mm na odcinku całej ściany. 
Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeŜnic nie powinno być większe niŜ  +15, -
10mm. 
Dopuszczalne odchylenie muru o długości L ( w mm ) powodujące jego skośność w płaszczyźnie nie 
powinno być większe niŜ  L/100 ≤ 20mm 
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niŜ  ± 20mm 
 
5.7. Ściany z cegły pełnej.  
Układ cegieł w murze powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania. MoŜna stosować układy 
tradycyjne - kowadełkowy, krzyŜykowy, polski, holenderski.  
W połączeniach murów warstwa wozówkowa jednego muru powinna być przeprowadzona przez miejsce 
połączenia (styku) bez przerw, a warstwa główkowa drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna 
dochodzić tylko do połączenia. Spoiny poprzeczne nie powinny pokrywać się z przedłuŜeniem lic obu 
murów, lecz być przesunięte o 1/4 lub 3/4 cegły. 
W ścianach o wysokości > 5m naleŜy na wysokości 450cm załoŜyć wieniec Ŝelbetowy wysokości 25cm 
(dla ścian grubości 12cm wysokości 20cm) zbrojony 4 Ø 10 (stal gładka), strzemiona 0 6 co 30cm, stal 
Al, beton B 15. 
W ścianach o wysokości < 5m naleŜy na wysokości 300cm załoŜyć wieniec Ŝelbetowy wysokości 20 cm 
zbrojony 4 Ø 10 (stal gładka), strzemiona 0 4,5 co 30cm, stal Al, beton B15. 
Ściany murować na zaprawie cementowo wapiennej M3 dla ścian o wysokości < 5m oraz dla ścian 
obudów szachtów, M5 dla ścian o wysokości > 5m 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.0. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” .Przy 
wykonywaniu konstrukcji murowych stosuje się klasę kontroli l. 
 
6.1. Program badań 
Badania robót murarskich naleŜy wykonywać w trzech etapach : 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
Roboty budowlane – Izolacje piwnic klatek schodowych pawilonów nr 1 i 2 oraz ławy fundamentowe śmietnika. 

Zakład opiekuńczo-leczniczy Ul. Wielicka 267 

 
64

 
6.1.1. badania przed rozpoczęciem budowy 
- sprawdzenie robót pomiarowych 
- sprawdzenie robót przygotowawczych 
 
6.1.2. badania w trakcie budowy 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
- sprawdzanie jakości dostarczanych i uŜytych materiałów 
- sprawdzanie jakości wykonania poszczególnych ścian według opisu badań 
- ewentualne sprawdzenie nośności wykonanych elementów poprzez wykonanie 
- odpowiednich ekspertyz 
 
6.1.3. badania odbiorcze 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
- sprawdzanie jakości dostarczanych i uŜytych materiałów 
- sprawdzanie jakości wykonania poszczególnych ścian według opisu badań 
- ewentualne sprawdzenie nośności wykonanych elementów poprzez wykonanie 
- odpowiednich ekspertyz 
 
6.2. Badania konstrukcji murowych.  
Wszystkie elementy murarskie powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, dokumentacją projektową oraz warunkami niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
 
6.2.1. Sprawdzanie jakości dostarczanych i uŜytych materiałów, w szczególności wymiarów, klasy 
wytrzymałości, jednorodności materiału, jakości powierzchni zewnętrznych 
 
6.2.2. Ocena prawidłowości wiązania muru - w szczególności na stykach i naroŜnikach, na podstawie 
oględzin i zapisów w dzienniku budowy 
 
6.2.3. Sprawdzanie równomierności i szybkości wykonywania poszczególnych ścian na podstawie 
oględzin i zapisów w dzienniku budowy 
 
6.2.4. Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawą - na podstawie oględzin i pomiarów taśmą z 
podziałką milimetrową, do oceny naleŜy przyjmować średnią grubość spoiny ustaloną przy załoŜeniu 
średnich wymiarów cegły na odcinku ściany o długości co najmniej 1,0m 
 
6.2.5. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi naleŜy 
przeprowadzać poprzez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0m w kierunkach prostopadłych na 
skrzyŜowaniu muru oraz na powierzchni muru, a następnie pomiar prześwitu między łatą i powierzchnią 
lub krawędzią muru z dokładnością do 1,0mm. 
 
6.2.6. Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości kondygnacji naleŜy 
przeprowadzać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z podziałką milimetrową. 
 
6.2.7. Sprawdzenie jakości wykonania i usytuowania wieńców Ŝelbetowych w miejscach ich 
występowania na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy. 
 
6.2.8. Sprawdzenie jakości zbrojenia. 
 
6.2.9. Sprawdzenie usytuowania poszczególnych ścian naleŜy przeprowadzać poprzez pomiary 
geodezyjne. 
 
6.2.10. Sprawdzenie poziomowości warstw muru naleŜy przeprowadzać za pomocą poziomnicy 
murarskiej lub węŜowej oraz łaty kontrolnej, przy dłuŜszych ścianach za pomocą niwelatora. 
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6.2.11. Sprawdzenie prawidłowości wykonania nadproŜy naleŜy wykonać za pomocą oględzin, 
dodatkowo naleŜy sprawdzić równoległość oparcia. 
 
6.2.12. Sprawdzenie liczby uŜytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych naleŜy 
przeprowadzać w trakcie robót i na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy muru łącznie ze spoinami. Wysokość murów w ścianach 
budynków obmierza się kondygnacjami od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu. Z murów 
odlicza się powierzchnię otworów drzwiowych i okiennych, oraz wnęk z wyjątkiem wnęk na liczniki 
elektryczne i gazowe o objętości ponad 0,05 m3. Nie odlicza się z powierzchni murów, nadproŜy, 
przesklepień płaskich, prefabrykatów, bruzd instalacyjnych, obmurowanych konstrukcji stalowych i 
drewnianych. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  
 
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi  poleceniami inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących 
fazach robót: 
- po dostarczeniu na budowę materiałów : 
wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta odpowiednimi dokumentami ,  
oraz powinna obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych 
zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami 
wiązania. W szczególności podlega sprawdzeniu:  

• zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną 
• grubość muru 
• wymiary otworów okiennych i drzwiowych 
• pionowość powierzchni i krawędzi 
• poziomość warstw  
• zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami projektu 

 
8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 
• inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru 
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
8.3.1. Dokumentacja 
Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonujemy na podstawie: 
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- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacją  techniczną   
- innych zapisów Inspektora nadzoru o wykonaniu robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu pisemnie określa Inspektor nadzoru lub dokumenty 
potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót, zawartych w umowie. 
Podstawę odbioru robót murowych stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna 
- dziennik budowy 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w 
- postaci atestu, certyfikatu jakości lub deklaracji zgodności 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót 
- wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli były zalecane przez Nadzór Inwestycyjny 
- ekspertyzy techniczne, jeśli były wykonywane przed odbiorem budynku 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór 
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji»Ogólne wymagania techniczne". 
Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją naleŜy przyjmować zgodnie z oceną jakości 
uŜytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 
9.1 Cena jednostkowa 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 
PN-B-12050 :1996   Cegły budowlane  
PN-B-12002 :1997   Cegły dziurawki 
PN-B-12030 :1996   Wyroby budowlane ceramiczne i przechowywanie, transport 
PN-EN 1059 :2000   Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie 
PN-87 / B-03002   Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03002 :1999   Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie 
PN-B-03340 :1999   Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie 
PN - 85 / B – 04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałoś.  
PN-B-12069 : 1998   Wyroby budowlane. Cegły, pustaki, elementy poryzowane 
PN-70 /B-12016   Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne 
PN-B-12057-.1996   Pustaki do ścian działowych 
PN-EN 772-3 2000  PN-EN 772-7 2000  PN-EN 772-9 2000 
PN-EN 772-10:2000  PN-B-02851-1:1997  B/08/262/98 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
Roboty budowlane – Izolacje piwnic klatek schodowych pawilonów nr 1 i 2 oraz ławy fundamentowe śmietnika. 

Zakład opiekuńczo-leczniczy Ul. Wielicka 267 

 
67

Poz. przedmiaru  2.6. 
 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
zwykłych kategorii III, dla celu realizacji Robót Budowlanych, Likwidacja starych szachtów – Zakład 
opiekuńczo-leczniczy Ul. Wielicka 267. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót 
wymienionych w pkt.1.1  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem tynków zwykłych, dla celu realizacji Robót Budowlanych, Likwidacja starych szachtów – 
Zakład opiekuńczo-leczniczy Ul. Wielicka 267. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”  
 
2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-
14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" oraz aprobatom technicznym. 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe". 
•  Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
•  Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
•  Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701 
;1997 „Cementy powszechnego uŜytku". Za zgodą Inspektora nadzoru moŜna stosować cement z 
dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 
• Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw 
naleŜy dobierać doświadczalnie w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 
 
 
3. SPRZĘT 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”  
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu odpowiedniej jakości w celu wykonania i 
przeprowadzenia robót związanych z tynkowaniem oraz czynności pomocniczych. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw. 
- agregatu tynkarskiego. 
- betoniarki wolnospadowej. 
- pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”  
 
4.2. Transport materiałów 
- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 
Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
- Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice 
drzwiowe i okienne. 
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 
4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
- Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniŜej 0°C. 
- W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie 
obniŜonych temperatur". 
- Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
- W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 
 
5.3. Przygotowanie podłoŜa 
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PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2. 
Spoiny w murach ceglanych 
- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10mm. 
- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła  
- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
- Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100p.3.3.1. 
- Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
- Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju, podłoŜa lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
- Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy. 
- Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
- Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
- Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
- Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
- Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienaraŜonych na 
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, naraŜonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 
1:1:2. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa 
określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 
4.3. i powinny umoŜliwi ć ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów. 
- prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynków do podłoŜa, 
- grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku. 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku. 
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- wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
 
7. OBMIAR ROBOT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest jeden metr kwadratowy wykonanego tynku. 
 
7.3. Zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym 
i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię 
pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów Ŝebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie 
surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych. ciągnionych, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza od 0.5 m2. 
 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  
 
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałość tynku, zaliczyć 
tynk do niŜszej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 
tynkowe. 
 
8.3. Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć 
wodą. 
 
8.4. Odbiór tynków 
 
8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niŜ 3mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niŜ 2mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszczeniu, 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
Roboty budowlane – Izolacje piwnic klatek schodowych pawilonów nr 1 i 2 oraz ławy fundamentowe śmietnika. 

Zakład opiekuńczo-leczniczy Ul. Wielicka 267 

 
71

- poziomego - nie mogą być większe niŜ 3 mm  na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
 
8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających 
z podłoŜa, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoŜa. 
 
8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”  
 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd. 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- wykonanie tynków, 
- reperacja tynków po dziurach i hakach. 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
PN-85/B-04500    Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999  Wapno. 
PN-79/B-06711     Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501     Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701 ;1997  Cementy powszechnego uŜytku. 
PN-ISO-9000      (Seria 9000, 9001. 9002. 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
      zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
Roboty budowlane – Izolacje piwnic klatek schodowych pawilonów nr 1 i 2 oraz ławy fundamentowe śmietnika. 

Zakład opiekuńczo-leczniczy Ul. Wielicka 267 

 
72

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 – Fundament pod śmietnik. 
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Poz. przedmiaru  3.1. 3.11. 3.12. 3.13. 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych, dla celu realizacji Robót Budowlanych, Wykonania fundamentów pod śmietniki 
– Zakład opiekuńczo-leczniczy Ul. Wielicka 267. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności i zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 
a) usunięcie warstwy urodzajnej (humusu) 
b) wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych (kat. I-V) 
c) pozyskiwanie gruntu z wykopu, ukopu lub dokopu 
d) zasypywanie wykopów w gruntach nie skalistych (kat.I-V) 
e) przemieszczanie gruntu na odległość 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Wykop fundamentowy - dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która 
powinna zawierać: 
- rzuty i przekroje obiektów 
- plan sytuacyjno-wysokościowy 
- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach 
- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów 
- wyniki techniczne badań podłoŜa gruntowego 
- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.). 
 
Głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 
ziemi urodzajnej. 
 
Wykop płytki  - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1m. 
 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 
 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3m. 
 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA 
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2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznej w czasie postępu 
robót. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  
 
2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
Inspektora nadzoru. 
JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego 
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robot powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nie moŜe być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
Roboty budowlane – Izolacje piwnic klatek schodowych pawilonów nr 1 i 2 oraz ławy fundamentowe śmietnika. 

Zakład opiekuńczo-leczniczy Ul. Wielicka 267 

 
75

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania 
z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.) 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia 
do hydromechanizacji itp.) 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.) 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne warunki dotyczące prowadzenia robót ziemnych podano w „Wymaganiach ogólnych” 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram 
prac uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty ziemne. W projekcie tym 
winny znajdować się rysunki robocze zabezpieczeń wykopów. Wykopy fundamentowe powinny być 
wykonywane w takim okresie, Ŝeby po ich zakończeniu moŜna było przystąpić natychmiast do 
wykonywania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. 
DuŜe wykopy ziemne mogą być wykonywane ręcznie do głębokości 2 m., natomiast mechanicznie do 
głębokości 4m. 
Wykonywanie wykopów poniŜej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest 
dopuszczalne tylko do głębokości 1 m. poniŜej poziomu piezometrycznego wód gruntowych. 
Wykonanie wykopów fundamentowych nie powinno naruszać struktury gruntu w dnie wykopów. W tym 
celu wykopy naleŜy wykonywać do głębokości mniejszej od projektowanej co najmniej o 20cm dla 
wykopów wykonywanych ręcznie, a wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 do 60cm w zaleŜności 
od rodzaju gruntu. 
Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, na głębokości równej 
lub większej niŜ głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, Wykonawca winien zastosować 
środki zabezpieczające przed osadzaniem i odkształceniem tych budowli. 
Wykopy naleŜy chronić przez dopływem wody gruntowej. 
Nie moŜna pozwalać na gromadzenie się wody w wykopie. Dlatego naleŜy odpompowywać wodę 
równieŜ w czasie przerw w robotach i zwiększać nasilanie pompowania w okresie deszczów. 
W przypadku, gdy wykopany dół fundamentowy trzeba będzie pozostawić na zimę, to przy gruntach 
wysadzeniowych naleŜy dno wykopu chronić przed zamarzaniem. JeŜeli z jakichś względów nie 
zastosowano potrzebnej ochrony naleŜy przy wznowieniu robót wymienić przemarzniętą warstwę gruntu. 
Przy gruntach spoistych zawsze w pewnym stopniu naruszonych w poziomie dna, naleŜy po wyrównaniu 
powierzchni starannie ubić warstwę Ŝwiru lub tłucznia o grubości 15cm. 
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5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu naleŜy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi 
wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane 
przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/-5cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niŜ +/-10cm. RóŜnice 
w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekroczyć +1cm i -3cm. 
Szerokość wykopu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +/-10cm, a krawędzie 
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej 
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 
10cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
 
5.3. Odwodnienia robót ziemnych 
NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, 
tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
JeŜeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. 
W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny rowków odwadniających, 
umoŜliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i/lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.5. Zabezpieczenie ścian wykopów przez rozparcie 
JeŜeli dokumentacja techniczna przewiduje zabezpieczenie ścian wykopów, Wykonawca sporządzi 
projekt zabezpieczenia i przedłoŜy go do akceptacji. 
W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych naleŜy przestrzegać, Ŝeby: 
górne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 10–15cm ponad teren rozpory miały trwałe 
zabezpieczenie przed opadnięciem w dół krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w 
przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasięgu pracy Ŝurawi w wykopie rozpartym były 
wykonywane awaryjne wyjścia w odległościach max co 30m. 
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych naleŜy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo niezwłocznie 
po wystąpieniu czynników niekorzystnych. 
Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania podano w „Wymaganiach ogólnych” 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 
 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt 6.1 
 
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica  
 
Lp  Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Pomiar szerokości wykopu 

ziemnego 
2 Pomiar szerokości dna wykopu 
3 Pomiar rzędnych powierzchni  

wykopu ziemnego   
4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości powierzchni 
6 Pomiar równości skarp 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m  
i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m 

7 Pomiar spadu podłuŜnego 
powierzchni wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach 
powierzchni wykopu co 20cm oraz w punktach 
wątpliwych  

 
6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego 
Szerokość wykopu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ±10cm. 
 
6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ -3cm lub +1cm. 
 
6.3.4. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości 
pochylenia wyraŜonego tangensem kąta. 
 
6.3.5. Równość dna wykopu 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3cm. 
 
6.3.6. Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10cm, 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 
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7. OBMIAR (PRZEDMIAR) ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
 
7.2. Zasady określania ilości robót 
Roboty obmierza się w jednostkach miary podanych w pozycji przedmiaru. 
Kategorie gruntu dla poszczególnych robót ziemnych naleŜy przyjmować wg danych projektu lub 
protokolarnych ustaleń na podstawie badań w terenie przy uwzględnieniu charakterystyki i rodzajów 
gruntu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Warunki ogólne 
Ogólne zasady podano w „Wymaganiach ogólnych” 
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Roboty ziemne winny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną i 
normami. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne zasady podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
9.2. Ustalenia szczegółowe 
Rozliczanie wykonanych prac ziemnych w jednostkach podanych w kosztorysach ofertowych 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
PN-B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452   Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493   Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06050   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
    i badania przy odbiorze. 
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Poz. przedmiaru  3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 
 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji Ŝelbetowych z betonu, dla celu realizacji Robót Budowlanych, Wykonania fundamentów pod 
śmietniki – Zakład opiekuńczo-leczniczy Ul. Wielicka 267. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności dotyczące prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem: 

• ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, o róŜnej szerokości 
• stopnie betonowe na gotowym podłoŜu 
• ściany Ŝelbetowe proste, o róŜnej wysokości i grubości  

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1  
 
1.3 .Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności dotyczące prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji Ŝelbetowych z betonu, dla celu realizacji Robót Budowlanych, 
Wykonania fundamentów pod śmietniki – Zakład opiekuńczo-leczniczy Ul. Wielicka 267. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1 Ogólne określenia podstawowe 
Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych” pkt.1.4. 
 
1.4.2 
 
Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyŜej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
 
Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody. 
 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników uŜytych do wykonania     betonu przed i po 
zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu. 
 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B 30 przy Rgb = 30 MPa, określający 
wytrzymałość gwarantowaną betonu (Rgb). 
 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 
suchym. 
 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe 
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Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamraŜania i 
odmraŜania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niŜ 2%. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych” pkt.1.5 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych” pkt.2 
 
2.2. Cement  
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
- dla betonu klasy B25    - klasa cementu  32,5 NA, 
- dla betonu klasy B30, B35 i B40  - klasa cementu  42,5 NA, 
- dla betonu klasy B45 i większej  - klasa cementu  52,5 NA 
Do kaŜdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). KaŜda partia 
dostarczonego cementu przed jej uŜyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeŜeli nie ma 
pewności, Ŝe dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uŜyciem 
cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom:  
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm:   
PN-EN 196-1:1996,   PN-EN 196-3;1996,   PN-EN196-6;1997, 
- sprawdzenie zawartości grudek. Wyniki wyŜej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego 
normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w 
aparacie Vicata) :  
- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,  
- koniec wiązania - najpóźniej  po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
- wg próby Le Chateliera - nie więcej niŜ 8mm,  
- wg próby na plackach - normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 
(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 
występowania w cemencie większej niŜ 20% cięŜaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w 
palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki naleŜy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku 
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaŜą niezgodność z normami, 
cement nie moŜe być uŜyty do wykonania betonu.  
 
Magazynowanie:  
- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach);  
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Ŝelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania 
kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli 
objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). PodłoŜa składów 
otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylono, zabezpieczające cement przed ściekami 
wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów  zamkniętych powinny być suche i czyste, 
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 
moŜe być uŜyty do betonu po okresie:  
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- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych.  
- kaŜda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być  przechowywana 
osobno w sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 
 
2.3. Woda 
Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielęgnacji podbudowy naleŜy uŜywać wody odpowiadającej 
wymaganiom PN-B-32250.Woda z wodociągów miejskich nie podlega badaniu. 
 
2.4. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą 
być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłoŜu w sposób 
uniemoŜliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z 
wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W 
kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziania 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 
-  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
-  3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 
Do betonów klas B30 i wyŜszych naleŜy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o 
maksymalnym wymiarze ziarna 16mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe zostały one zbadane w placówce 
badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów 
granitowych i bazaltowych. 
 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
- zawartość pyłów mineralnych -       do 1%, 
- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłuŜonych płaskich) -   do 20%, 
- wskaźnik rozkruszenia: 
• dla grysów granitowych -        do 16%, 
• dla grysów bazaltowych i innych -        do 8%, 
- nasiąkliwość -         do 1,2%, 
- mrozoodporność według metody bezpośredniej -     do 2%, 
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej    do 10%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34  
nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych    ponad 0,1%, 
- zawartość związków siarki -        do 0,1%, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych -       do 0,25%, 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 
  normy PN-B-06714.26. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić  
w granicach: 
- do 0,25 mm -14-19%, 
- do 0,50 mm  -33-48%, 
- do 1,00 mm -53-76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania : 
-  zawartość pyłów mineralnych -       do 1,5%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-806714.34  
nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych    ponad 0,1%, 
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- zawartość związków siarki -        do 0,2%, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych -       do 0,25%, 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej  
od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26, 
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
 
Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,  
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników jego pełnych 
badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w 
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie 
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 
 
2.5. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
- napowietrzającym, 
- uplastyczniającym, 
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
- napowietrzająco-uplastyczniających, 
- przyśpieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 
Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
 
2.6. Beton. 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inŜynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niŜ 
20% po 150 cyklach zamraŜania i odmraŜania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 
- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwór-ni betonów i 
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niŜ 42% przy 
kruszywie grubym do 16mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym 
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających róŜną, ale nie większą od 
dopuszczalnej, ilość piasku, 
- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową naleŜy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się 
na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o róŜnych wartościach w/c (mniejszych i 
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większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 
teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance moŜna skorzystać z wartości parametru A 
podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zaleŜności od klasy betonu są następujące: 
- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30, 
- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyŜszych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niŜsza niŜ 10"C). 
Średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie naleŜy określić jako równą 1,3 Rb

G  

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie 
powinna przekraczać: 
- wartości  2%   - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
- wartości  3,5-5,5%  - dla betonu naraŜonego na czynniki atmosferyczne, przy  

   uziarnieniu kruszywa do 16mm, 
- wartości  4,5-6,5%  - dla betonu naraŜonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy

   uziarnieniu kruszywa do 16mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-
B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania 
jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
- metodą Ve-Be, 
- metodą stoŜka opadowego. 
RóŜnice pomiędzy załoŜoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie 
PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 
- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
- ±10mm przy pomiarze stoŜkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla 
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŜka opadowego. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”pkt.3  
 
3.2. Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek 
wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych.  
Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 
0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.4 
 
4.2. Transport mieszanki betonowej naleŜy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 
(tzw. gruszek). Ilość „gruszek" naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
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awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej moŜna wykonywać przy pomocy pompy 
do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
- 90 min.  - przy temperaturze  +15°C, 
- 70 min.  - przy temperaturze  +20°C, 
- 30 min.  - przy temperaturze  +30°C. 
 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót. 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.5 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
 
5.2. Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 
obejmującej: 
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
- zestawienie koniecznych badań.  
 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
 
5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który moŜe zapewnić Ŝądane w specyfikacji wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 
- ±2%  - przy dozowaniu cementu i wody, 
- ±3%  - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
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Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. 
Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niŜ 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich 
opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75m od powierzchni, na którą spada. 
W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
-   w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy bądź teŜ za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 
40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

-  przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, 

-  przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 
wibratory wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej naleŜy spełniać następujące warunki: 
-  wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 
nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, 
-  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
-  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30s, po czym wyjmować 
powoli w stanie wibrującym, 
-  kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5m, 
-  belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
-  czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 s., 
-  zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów naleŜy ustalić 
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
Projektantem, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła 
do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilŜenie wodą. PowyŜsze zabiegi 
naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli 
temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 
wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułoŜonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ plus 5°C, 
zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed 
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pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych 
przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora 
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki 
betonowej w chwili opróŜniania betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 35°C. Niedopuszczalne jest 
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, naleŜy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą 
mac lub folii. 
 
5.5. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 
12 godz. Od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15°C i 
wyŜszej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, 
a w następne dni co najmniej3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać 
wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15MPa. 
 
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2mm. Ostre krawędzie betonu 
po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego 
wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań naleŜy 
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody Wyklucza 
się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 
5.7. Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) naleŜy 
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja 
deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeŜej masy betonowej i uderzeniami 
przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
- szybkość betonowania, 
- sposób zagęszczania, 
- obciąŜenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań moŜna 
uŜyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32mm. Deski powinny 
być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie moŜna 
zastosować połączenia na pióro i wpust, naleŜy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. 
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków 
deskowań belek i poprzecznie. Sfazowania naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Belki 
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gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w 
deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, 
łączniki naleŜy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej. 
 
 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
  
6.2. Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję naleŜy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niŜ: 
- 1 próbka  na 100 zarobów, 
- 1 próbka  na 50 m betonu, 
- 3 próbki  na dobę, 
- 6 próbek  na parcie betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. JeŜeli próbki pobrane i badane jak 
wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla danej klasy betonu, naleŜy przeprowadzić 
badania próbek wyciętych z konstrukcji. JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać 
za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości 
betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą 
Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 
krótszym niŜ od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z 
normą PN-B-06250. Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni 
zgodnie z normą PN-B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się równieŜ badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla określenia 
mrozoodporności betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 
próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100mm. Próbki naleŜy 
przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody 
przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu moŜe być 
zmniejszona do 6, a badanie naleŜy przeprowadzić w okresie 28 dni. Wymagany stopień wodoszczelności 
sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy 
zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niŜ 
160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać naleŜy w warunkach 
laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa 
obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne 
uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a takŜe gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 
badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu. 
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Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 
 Rodzaj badania Metoda badania według Termin lub częstość  

badania  
Badania składników 
betonu 

1) Badanie cementu     -
czasu wiązania     -
stałość objętości 

PN-EN 196-3 j.w. Bezpośrednio przed 
uŜyciem  kaŜdej 
dostarczonej partii 

 - obecności grudek PN-EN 196-6  
 - wytrzymałości PN-EN 196-1  
j.w. 2) Badanie kruszywa  j.w. 
 - składu ziarnowego PN-EN 933-1  
 - kształtu ziaren PN-EN 933-3  
 - zawartości pyłów PN-EN 933-9  
 - zawartości 

zanieczyszczeń 
PN-B-06714/12  

 - wilgotności PN-EN 1097-6  
j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót i 

w przypadku 
stwierdzenia 
zanieczyszczenia 

j.w 4)badanie dodatków i 
domieszek 

PN-B-06240 i Aprobata 
Techniczna 

 

Badanie mieszanki 
betonowej 

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu 
recepty i 2 razy na 
zmianę roboczą 

j.w. Zawartość powietrza j.w. j.w. 
Badanie betonu 1) Wytrzymałość na 

ściskanie na próbkach 
j.w. Po ustaleniu recepty i po 

wykonaniu kaŜdej partii 
betonu 

j.w. 2) Wytrzymałość na 
ściskanie - badania 
nieniszczące 

PN-B-06261  
PN-B-06262 

W przypadkach 
technicznie 
uzasadnionych 

j.w. 3) Nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 
razy w okresie 
wykonywania 
konstrukcji i raz na 5000 
m3 betonu 

j.w. 4) Mrozoodporność j.w. j.w. 
j.w. 5) Przepuszczalność 

wody 
j.w. j.w. 

 
6.3. Tolerancja wykonania 
 
6.3.1  Wymagania ogólne 
- RozróŜnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji 
o powaŜnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
- Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z 
podaniem: 
a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi 
normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 
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- Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 
- Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłuŜnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
- Odchylenia poziome wzdłuŜ wysokości budynku powinny przyjmować wartości róŜnoimienne w 
stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym 
naleŜy podjąć działania korygujące. 
 
6.3.2  System odniesienia 
- Przed przystąpieniem do robót na budowie naleŜy ustalić punkty pomiarowe zgodne usytuowania  
elementów konstrukcji zgodnie z normami  PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
- Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
 
6.3.3   Przekroje 
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru l, przekroju poprzecznego elementu nie powinno być   większe niŜ: 
± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 l, lub   5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niŜ: 
± 0,04 l, lub  10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 l, lub    5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niŜ: 
-10 mm przy klasie tolerancji N1, 
-  5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niŜ: 
-10 mm przy klasie tolerancji N1, 
-  5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
6.3.4  Powierzchnie i krawędzie 
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niŜ: 
7 mm przy klasie tolerancji N1, 
5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niŜ: 
15 mm przy klasie tolerancji N1, 
10 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 
m nie powinny być większe niŜ: 
5 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 
0,2 m nie powinny być większe niŜ: 
6 mm przy klasie tolerancji N1, 
4 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niŜ: 
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2 
- Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niŜ: 
4 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
6.3.5  Otwory i wkładki 
- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niŜ: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
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±  5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
6.3.6  Fundamenty (ławy-stopy) 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niŜ: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
±  5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 
powinno być większe niŜ: 
± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
6.3.7  Słupy i ściany 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub 
osi pozycyjnej) nie powinno być większe niŜ: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
±  5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i  ścian w planie w stosunku 
do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niŜ: 
±15 mm przy klasie tolerancji N1, 
±10 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na kaŜdym 
poziomie nie powinno być większe niŜ: 
± 20 mm przy L ź 30 m, 
± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 
± 0,10 (L+500) przy L S 500 m. 
- Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o 
wysokości h nie powinny być większe niŜ: 
± h/300 przy klasie tolerancji N1, 
± h/400 przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno 
być większe niŜ: 
±10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji 
budynku na wysokości ∑hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być 
większa niŜ: 
∑ hi /300-√n przy klasie tolerancji N1, 
∑ hi /400-\/n przy klasie tolerancji N2. 
 
 
7. OBMIAR ROBOT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.7 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej 
przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów 
o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2 . 
Jednostką obmiarową dla nakrywy attyki jest jeden metr kwadratowy wykonanej płyty. 
 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.8 
 
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z 
dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru 
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.9 
 
9.2. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
- oczyszczenie deskowania, 
- przygotowanie i transport mieszanki, 
- ułoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
- wykonanie przerw dylatacyjnych, 
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równieŜ osadzenie 
potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 
rozbiórkowych, 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
PN-B-01801        Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03150/01  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia. 
PN-B-01100        Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1      Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

uŜytku. 
PN-EN 196-1       Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2       Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3       Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6       Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320        Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
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PN-EN 934-2       Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania. 

PN-EN 480-1        Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i 
zaprawa wzorcowa do badań. 

PN-EN 480-2       Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu 
wiązania. 

PN-EN 480-4       Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody 
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

PN-EN 480-5       Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji 
kapilarnej. 

PN-EN 480-6        Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w 
podczerwieni. 

PN-EN 480-8       Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej 
substancji. 

PN-EN 480-10      Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 
chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN 480-12     Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości
   alkaliów w domieszkach. 
PN-B-06250         Beton zwykły. 
PN-B-06251         Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06261         Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-06262         Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-B-14501         Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-06712         Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00    Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/10    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
PN-B-06714/12    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/13    Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-EN 933-1       Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-4       Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu 
                              ziaren. Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 1097-6     Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
                              gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
PN-B-06714/34    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-B-32250         Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-04500         Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-C-04541         Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po praŜeniu, straty 

przy praŜeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych 
mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych. 

PN-C-04554/02   Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powy- 
                              Ŝej 0.337 mval/dm metodą wersenianową. 
PN-C-04566/02    Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie 
                              siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczna 
                              z tiofluoresceiną z kwasem o-hydroksyrtęciobenzoesowym. 
PN-C-04566/03    Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie 

siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną. 
PN-C-04600/00    Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapo- 
                              trzebowania chloru. Oznaczenie pozostałego uŜytecznego chloru me- 
                              todą miareczkową jodometryczną. 
PN-C-04628/02    Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych cukrów  

rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą     kolorymetryczną z antronem 
PN-D-96000        Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
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PN-D-96002        Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-95017        Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne  

wymagania i badania. 
PN-N-02251        Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-02211        Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia 
PN-M-47900.00   Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 
PN-M-47900.01   Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900.02   Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 

wymagania i badania. 
PN-M-47900.03   Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-03163-1     Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2     Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3     Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-ISO-9000      (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania  

i zapewnienie jakości. 
 
10.2. Inne 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych, 
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków, mineralnych, 
-   Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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Poz. przedmiaru  3.7. 3.8. 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia 
betonu w konstrukcjach Ŝelbetowych wykonywanych na mokro elementów budynków i budowli, dla celu 
realizacji Robót Budowlanych, Wykonania fundamentów pod śmietniki – Zakład opiekuńczo-leczniczy 
Ul. Wielicka 267. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- przygotowaniem zbrojenia 
- montaŜem zbrojenia 
- kontrolą jakości robót i materiałów 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją dotyczą wykonania elementów konstrukcyjnych fundamentów, 
murów, konstrukcji szkieletowych, płyt, belek, podciągów, gzymsów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym Ŝebrowane o średnicy do 40mm 
 
Zbrojenie nie spręŜone – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej napręŜeń w sposób 
czynny   
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją i poleceniami inspektorów nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych” 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach ogólnych” 
 
2.2. Stal zbrojeniowa 
Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych kontraktem 
stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6 : AIIIN, gatunku 
RB500W/BSt500S-Q.T.B oraz stal klasy Al., gatunku St3SX-b. 
 
2.2.1. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B (Aprobata Techniczna IBDiM Nr 
AT/2001-04-115) o następujących parametrach : 

o średnica pręta w mm     8–10 
o granica plastyczności Re(min) w MPa   500 
o wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa  550 
o wytrzymałość charakterystyczna w MPa   490 
o wytrzymałość obliczeniowa w MPa    375 
o wydłuŜenie (min) w %     10 
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o zginanie do kąta 60 st.     brak pęknięć i rys w złączu 
Pręty  okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących  
parametrach : 

o średnica pręta w mm     6-32 
o granica plastyczności Re(min) w MPa   355 
o wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa  490 
o wytrzymałość charakterystyczna w MPa   355 
o wytrzymałość obliczeniowa w MPa    295 
o wydłuŜenie (min) w %     20 
o zginanie do kąta 60 st.               brak pęknięć i rys w złączu 

Pręty  okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H-84023/01o następujących  
parametrach : 

o średnica pręta w mm     5,5-40 
o granica plastyczności Re(min) w MPa   240 
o wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa  370 
o wytrzymałość charakterystyczna w MPa   240 
o wytrzymałość obliczeniowa w MPa    200 
o wydłuŜenie (min) w %     24 
o zginanie do kąta 60 st.               brak pęknięć i rys w złączu 

Pręty  okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących  parametrach : 
o średnica pręta w mm     5,5-40 
o granica plastyczności Re(min) w MPa   220 
o wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa  310 
o wydłuŜenie (min) w %     22 
o zginanie do kąta 60 st.               brak pęknięć i rys w złączu 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i  naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne 
gołym okiem 
 
2.2.2. Wymagania przy odbiorze materiałów 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny  być zgodne z wymaganiami zawartymi w normie PN-H-93215 
Przeznaczona do odbioru na placu budowy  partia prętów winna mieć atest z następującymi danymi : 
-      nazwa wytwórcy 
-      oznaczenie wyrobu wg normy 
-      numer wytopu lub numer partii 
-      wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny 
-     masa partii 
-     rodzaj obróbki cieplnej 
Na przywieszakach  metalowych  przymocowanych do kaŜdej wiązki prętów muszą być dane: 
-     znak wytwórcy 
-    średnica nominalna 
-    znak stali 
-    numer wytopu lub partii 
-    znak obróbki cieplnej 
 
Drut montaŜowy 
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego 
 
2.3.  Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowania stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów 
 
 
3. SPRZĘT 
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3.1. Ogólne  wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” 
 
3.2. Sprzęt uŜywany do wykonania zbrojenia 
Sprzęt uŜywany przy przygotowywaniu i montaŜu zbrojenia taki jak : giętarki, prościarki, zgrzewarki, 
spawarki powinny być sprawne i posiadać instrukcje obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymogi 
przepisów BHP. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne  wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” 
 
4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów do wykonania zbrojenia powinien odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan 
techniczny 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące przygotowania, montaŜu i odbioru zbrojenia podano w „Wymaganiach 
ogólnych” i normie PN 91/5-10042. 
Klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową 
 
5.2. Przygotowanie zbrojenia 
 
5.2.1. Czyszczenie prętów 
Pręty do zbrojenia przed uŜyciem naleŜy oczyścić z rdzy, kurzu, błota. Pręty zatłuszczone lub  
zabrudzone farbami moŜna opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami  rozpuszczającymi 
tłuszcze. 
Stal naraŜoną na chwilowe działanie wody słonej naleŜy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie bądź tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną lub oblodzoną naleŜy zmyć strumieniem ciepłej wody. 
MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
 
5.2.2. Prostowanie prętów 
Pręty moŜna prostować  za pomocą  kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm 
 
5.2.3. Ciecie prętów zbrojeniowych 
Cięcia przeprowadza się przy uŜyciu mechanicznych noŜy lub palnika acetylenowego. 
Pręty ucina się z dokładnością do 10mm. 
 
5.2.4. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23 normy 
PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca , gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę 
wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5 d dla stali A-I. Na zimno na budowie moŜna wykonywać odgięcia 
prętów o średnicy mniejszej niŜ 12mm. Pręty o większej średnicy naleŜy odginać z kontrolowanym 
podgrzewaniem.  
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W miejscach zagięć i załamań  elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, naleŜy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów  montaŜowych powinna spełniać warunki podane dla 
haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów naleŜy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
5.3.  MontaŜ zbrojenia 
   
5.3.1. Wymagania ogólne 
Do zbrojenia naleŜy stosować stal spawalną. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwiać jego 
dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów 
względem siebie i względem deskowania nie moŜe ulec zmianie. 
Nie moŜna wbudować stali w jakikolwiek sposób zabrudzonej. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej  w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu Ŝelbetowego 
powinna wynosić co najmniej : 
-   0,07 m  – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych 
-   0,055 m -  dla strzemion fundamentów i podpór masywnych 
-   0,05 m -  dla prętów głównych lekkich podpór i pali 
-   0,03 m. -  dla zbrojenia głównego ram, belek, podciągów, gzymsów 
-   0,025 m. -  dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt , gzymsów 
 
Układ zbrojenia i otulin winny być zgodne z dokumentacją projektową 
Układanie zbrojenia na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 
niedopuszczalne 
 
5.3.2. Montowanie zbrojenia  
Pręty zbrojenia naleŜy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.  
SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy o średnicy 1mm uŜywa się do łączenia prętów o średnicy do 12m., przy 
średnicach większych naleŜy stosować drut o średnicy 1,5mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów naleŜy łączyć wszystkie skrzyŜowania prętów naroŜnych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów na przemian. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania podano w „Wymaganiach ogólnych”  
 
6.2. Dopuszczalne tolerancje 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Winno być zgodne z dokumentacją techniczną i w/w  
wymaganiami. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na plac budowy naleŜy  wykonać badania : 
- sprawdzenie  zgodności przywieszek z zamówieniem 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215 
- sprawdzenie wymiarów wg  w/w normy 
- sprawdzenie masy wg w/w normy 
- próba rozciągania wg normy normy PN-EN1002 + AC1: 1998 
Do badania naleŜy pobrać min. 3 próbki  z kaŜdego kręgu lub wiązki. 
 
Dopuszczalne tolerancje: 
1. Usytuowanie  prętów: 

- otulenie wkładek według projektu zwiększone max. 5mm, nie przewiduje się zmniejszenia 
otuliny  

- rozstaw prętów w świetle: 10mm 
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- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ± 10mm 
- długość pręta między odgięciami: ± 10mm 
- miejscowe wykrzywienie: ± 5mm 

Poprzeczki pod kable naleŜy wykonać z dokładnością: ± 1mm 
NiezaleŜnie  od tolerancji podanych powyŜej obowiązują następujące wymagania: 

- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 
powinno przekraczać 3 % 

- liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie moŜe przekraczać 25% ogólnej ich 
liczby na tym pręcie 

- róŜnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać  ± 0,5cm 
- róŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać  ± 2 cm 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Warunki ogólne 
Ogólne zasady obmiaru podano w „Wymaganiach ogólnych” 
 
7.2. Przepisy szczegółowe 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania przyjmuje się teoretyczną ilość zmontowanego 
uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną przez ich masę jednostkową 
(kg/m.). 
Nie dolicza się stali zuŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu 
wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Warunki szczegółowe 
Ogólne zasady podano w „Wymaganiach ogólnych” 
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Zbrojenie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną , 
normami 
Odbiór  polega na sprawdzeniu : 

- zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach 
- rozstawu strzemion 
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia 

 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-ISO 6935-1:1998    Stal do zbrojenia prętów. Pręty gładkie 
IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu Pręty gładkie. Dodatkowe 

wymagania 
PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu 
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty Ŝebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. 
Poprawki PN-ISO 6935-2/   Dodatkowe wymagania 
/AK:1998?Ap 1:1999 
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PN 82/H-93215     Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
Poprawki : 1. BI 4/91 poz.27 

      2. BI 8/92 poz.38 
Zmiany      1.BI 4/84 poz.17 
PN-B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

Gatunki 
PN-H-04408     Metale. Technologiczna próba zginania 
PN-EN 10002-1 +AC1:1998   Metale. Próba rozciągania.  
PN-B-03264     Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone.  
                                                                        Projektowanie. 
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Poz. przedmiaru  3.9. 3.10. 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
przeciwwilgociowych z zastosowaniem roztworów asfaltowych, dla celu realizacji Robót Budowlanych, 
Wykonania fundamentów pod śmietniki – Zakład opiekuńczo-leczniczy Ul. Wielicka 267. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych 
stosowanych do zabezpieczania z zastosowaniem roztworów asfaltowych, dla celu realizacji Robót 
Budowlanych, Wykonania fundamentów pod śmietniki – Zakład opiekuńczo-leczniczy Ul. Wielicka 267.. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ogólne określenia  podstawowe dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”  
 
Izolacje przeciwwilgociowe – zabezpieczenie przeznaczone do ochrony obiektów budowlanych lub ich 
części przed działaniem wody nie wywierającej ciśnienia hydrostatycznego. 
 
Izolacje przeciwwodne - zabezpieczenie przeznaczone do ochrony obiektów budowlanych lub ich części 
przed działaniem wody, która wywiera ciśnienie hydrostatyczne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”  
 
2.2. Emulsje bitumiczne   
 
Abizol R - roztwór asfaltowy do stosowania wyłącznie na zewnątrz obiektów jako grunt pod właściwą 
izolację wodochronną na podłoŜach porowatych z betonu, wypraw cementowych lub cementowo-
wapiennych, z pap asfaltowych z wyługowanym częściowo asfaltem i/lub z pozostałościami posypki itp.  
Właściwości zastosowanego roztwory powinny być zgodne z instrukcjami producenta oraz PN-90/B-
24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
 
Abizol G - Plastyczna,  gęsta masa bitumiczna modyfikowana kauczukiem syntetycznym i zbrojona 
włóknami do naprawczego podklejania papy, prac dekarskich i uszczelniających w budownictwie. 
Tworzy warstwy izolacji o duŜej odporności na spękania powstające na skutek mrozów (analogicznych 
do uszkodzeń dróg asfaltowych). Powstałe powłoki są niezwykle elastoplastyczne, zdolne do 
niwelowania nawet znacznych ruchów podłoŜa oraz odporne na wpływ warunków atmosferycznych, 
słabych kwasów i zasad, agresywnych substancji z gruntu.  
 
2.3. Wymagania dotyczące materiału 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i sprawdzenie materiału na podstawie dokumentów 
przedstawionych przez producenta lub dostawcę ( świadectwo jakości , aprobata techniczna )  
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”  
 
3.2. Nanoszenie emulsji wykonuje się przy pomocy pędzla, pędzla murarskiego, szczotki, miotły 
dekarskiej wałka lub poprzez natrysk. Dobór sprzętu zaleŜy do wykonawcy.  
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”  
 
4.2. Transport materiałów, emulsji bitumicznych powinien odbywać się dowolnym środkiem 
transportowym w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem ostroŜności przed uszkodzeniem, 
pojemniki naleŜy chronić przed utratą szczelności i mrozem. 
 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  
 
5.2. PodłoŜe 
PodłoŜe musi być niezmroŜone nośne, równe i wolne od smoły raków i rozwartych rys, zadziorów oraz 
szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie naleŜy sfazować zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić. 
Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych wgłębień i wybrzuszeń, progów, 
wystających ziaren kruszywa i innych podobnych. Nierówności nie powinny przekraczać 3 mm lub 5mm 
wgłębień.  
 
5.3. Przygotowanie podłoŜa 
NaleŜy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie odsadzki fundamentowej naleŜy oczyścić z gruzu i 
ziemi. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniŜające przyczepność części naleŜy usunąć z całej 
powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi.  
 
5.4. Wykonanie powłoki izolacyjnej 
Powłokę izolacyjną wykonujemy przez nanoszenie emulsji przy pomocy wybranego narzędzia , np. 
pędzla murarskiego lub szczotki, naleŜy unikać silnego nasłonecznienia oraz tak dobrać czas nakładania 
aby emulsja zdąŜyła wyschnąć przed deszczem. Temperatura powietrza przy wykonywani prac powinna 
być co najmniej 50 C. NaleŜy ściśle przestrzegać instrukcji stosowania dla danego materiału podanej 
przez producenta. 
 
5.5. Wykonanie drugiej warstwy 
Drugą warstwę izolacji nanosimy na wcześniej wykonaną powłokę. NaleŜy ściśle stosować warunki 
określone przez producenta odnośnie czasu po jakim nakłada się kolejną warstwę. Przed wykonaniem 
drugiej warstwy naleŜy sprawdzić czy nie nastąpiło zabrudzenie lub uszkodzenie juŜ wykonanej powłoki. 
 
Masę szpachlową Abizol G nakładać szpachlą, wypełniając uszkodzone miejsca warstwą o grubości 2 do 
5mm. Przy mokrych podłoŜach masę naleŜy wcierać energicznymi ruchami w celu aktywacji substancji 
podnoszących przyczepność do mokrych podłoŜy. 
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Wykonywanie uszczelnień bezszwowych – masę nakładać metalową pacą, starając się zachować 
jednakową grubość. Jednorazowo nakładać warstwę o grubości 2 do 3mm. Dla wyeliminowania 
przypadkowych niedokładności i błędów wykonawczych korzystniejsze jest nakładanie 2 warstw 
cieńszych, niŜ jednej grubszej. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  
 
6.2. Kontrola wykonania powłoki 
Dokonać sprawdzenia; 
- ciągłości warstwy izolacyjnej 
- poprawności i dokładności obrobienia naroŜy, miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez 
izolację oraz wszystkich innych miejsc wraŜliwych na przecieki  
- sprawdzenie ilości zuŜytych materiałów w odniesieniu do instrukcji producenta 
 
6.3. Opis badań 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną naleŜy przeprowadzić przez porównanie 
wykonanych robót izolacyjnych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagań według specyfikacji 
technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru wymiarów 
liniowych z dokładnością do 0.5 cm 
- sprawdzenie materiałów przeprowadzić na podstawie zaświadczeń jakości i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami oraz z normą PN-90/B-24622 Roztwór 
asfaltowy do gruntowania PN-90/B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
- sprawdzenie powierzchni podkładu przeprowadzić za pomocą łaty przyłoŜonej do powierzchni 
podkładu, lokalne wgłębienia nie powinny przekraczać 5mm a nierówności 3mm 
- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia powłok bitumicznych naleŜy przeprowadzić wzrokowo w czasie 
ich wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i liczbę warstw. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy izolowanej powierzchni. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  
 
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi  poleceniami inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących 
fazach robót: 
- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych: 
wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta odpowiednimi 
dokumentami , odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności 
dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową 
- po przygotowaniu podłoŜa: 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
Roboty budowlane – Izolacje piwnic klatek schodowych pawilonów nr 1 i 2 oraz ławy fundamentowe śmietnika. 

Zakład opiekuńczo-leczniczy Ul. Wielicka 267 

 
103

sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości podłoŜa, sprawdzenie wykonania zaokrągleń sfazowań 
w naroŜach, poprawności wykonania osadzenia wpustów 
- po wykonaniu kaŜdej warstwy izolacyjnej: 
sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia naroŜy, 
miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc 
wraŜliwych na przecieki.  
Do odbioru robót wykonawca przedstawia : 
- zaświadczenia jakości materiałów 
- protokoły odbiorów częściowych 
- zapisy w dzienniku budowy  
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”  
 
9.2. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania izolacji jednego metra kwadratowego 
powierzchni dla jednej warstwy. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
PN-90/B-24620  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-90/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania 


