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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejyymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru
robét w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstapracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowaakp jdokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zgodnie z ustave zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozéiniu robo6t w obiektach
budowlanych.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikaci
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogoélne, wspolne dla robétetygh
specyfikacjami technicznymi i szczegétowymi spekgdijami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w opracowaniu jest mowa o:

obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i adzeniami technicznymi,

b) budowt stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i usglzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumigtaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zgany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompgrzegrod budowlanych oraz osiada fundamenty i dach

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumigbudynek wolnostagy albo
budynek o zabudowie bkliaczej, szeregowej lub grupowej, Btay zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowgy konstrukcyjnie samodziejrcatas¢, w ktorym dopuszczagivydzielenie
nie wigcej niz dwdéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu miednego i lokalu gytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczagj 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli - nalezy przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowsnosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolojace
maszty antenowe, wolno siog trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczzt@prniki, wolnostojce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczaldogekow, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatnianiaywod
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne pezedla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, azalczsci budowlane urmdzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych uszlzen) oraz fundamenty pod maszyny i anizenia, jako odibne pod
wzgledem technicznym ezci przedmiotow sktadagych sé na catéé uzytkows.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumigeniewielkie obiekty, a w szczegOléuw:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury,

b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

C) wytkowe stuiace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgutku, jak: piaskownice, ltawki, drabinki,
smietniki.

tymczasowym obiekcje budowlanym nalezy przez to rozumieobiekt budowlany przeznaczony do
czasowego zytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a tad obiekt budowlany nie pgtzony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
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kioski uliczne, pawilony sprzedw ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powit
pneumatyczne, ugdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalery przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w oklignym miejscu, a taie
odbudowe, rozbudowe, nadbudow obiektu budowlanego.

robotach budowlanych- nalezy przez to rozumiebudow, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalexy przez to rozumiewykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stéguyeh biezacej konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych- nalery przez to rozumieurzadzenia techniczne zazane z obiektem
budowlanym zapewniage maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniek, ja
przylacza i uradzenia instalacyjne, w tym stce oczyszczaniu lub gromadzesdaiekow, a take
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i placedpadtniki.

terenie budowy- nalery przez to rozumieprzestrza, w ktérej prowadzoneagoboty budowlane wraz z
przestrzenj zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomeécia na cele budowlane nalery przez to rozumietytut prawny
wynikajacy z prawa wlasni, uzytkowania wieczystego, zafdu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowiZaniowego, przewidagego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budove - nalezy przez to rozumiedecyzg administracyja zezwalajca na rozpocgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowldnymych ni budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zadczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioroves@owych i kaacowych, w miag¢ potrzeby,
rysunki i opisy staace realizacji obiektu, operaty geodezyjne akis¢ obmiardw, a w przypadku
realizacji obiektow metagmontau - take dziennik montau.

dokumentacji powykonawczej- nalery przez to rozumiedokumentag budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t orapdezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumieteren zamkrity, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczéstwa pastwa, lzdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlebtyc
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewatnznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezpéredniego wydobywania kopaliny ze z& kxdacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej nalery przez to rozumiepozytywry ocere techniczim wyrobu, stwierdzajca
jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego lulaorg
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownietdatasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie@wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgogno
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jakodkypojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym pokeniu stanovgicym integralla cata¢ uzytkowa.
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organie samoradu zawodowego- nalery przez to rozumieorgany okrélone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samaidach zawodowych architektow ziymieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.
U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pdiejszymi zmianami).

obszarze oddziatywania obiektu nalezy przez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséwgmrych, wprowadzagych zwihzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie- nalery przez to rozumiekwote naleznosci wnoszoml przez zobowjzanego za okédone ustawy
obowiagzkowe kontrole dokonywane przez édavy organ.

drodze tymczasowej (montaowej) - nalezy przez to rozumiedrog: specjalnie przygotowan
przeznaczaogndo ruchu pojazdéw obstugigiych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziam do usungcia po ich zakaczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych orazzaar
i okolicznasci zachodzcych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawebdt, upowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiwa ponoszca ustawow
odpowiedzialnét za prowadzamnbudowe.

rejestrze obmiarOw - nalery przez to rozumie- akceptowas przez Inspektora nadzoru kg z
ponumerowanymi stronami, ghca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych gzgnikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegag potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

laboratorium - nalery przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, Zamava@@go, Wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane faemwiajcego, niezbdne do przeprowadzania
niezlzdnych badai prob zwihzanych z ocepjakaosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robat.

materiatach - nalery przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak r@mozne
tworzywa i wyroby niezbdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacpjektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

odpowiedniej zgodndci - nalezy przez to rozumiezgodnad¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a j@di granice tolerancji nie zostaty oltene - z przegitnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru- nalery przez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej datgezsposobu realizaciji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumiguprawniorn osole prawry lub fizyczra bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumieroboty magce na celu uposzikowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego-w czasiéizaeji budowy lub robét budowlanych.

przedmiarze robo6t - nalezy przez to rozumiezestawienie przewidzianych do wykonania robot wedt
technologicznej kolejrimi ich wykonania wraz z obliczeniem i podanientdiaob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.
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czesci obiektu lub etapie wykonania- nalezy przez to rozumieczs¢ obiektu budowlanego zdejrdo
spetniania przewidywanych funkcji technicznoytkowych i maliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych nalery przez to rozumieustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach tecmich.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodiéae dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przeieaWykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymdiranistracyjnymi, poda lokalizagj

wspotrzdne punktéw gtownych obiektu oraz reperéw, przekdziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji heacznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochror przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomaie Wykonawca odtworzy i
utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, cz$¢ graficzr, obliczenia i dokumenty,
zgodnie ze szczegOtowymi warunkami umowy i przapisszczegotowymi zawartymi w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wérga 2004 r, uwzgldniajacymi podziat na
dokumentagj projektova:

- dostarczon przez Zamawiagego,

- sporadzom przez Wykonawg

1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentacjy projektowg i Specyfikacja techniczm

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczree @lodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stangwahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wéblyo
jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekdmentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obhpuje kolejngé ich
waznaosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mmia
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielkai liczbowe wymiaréw
sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarhy¢ zgodne z dokumentacprojektows i
Specyfikacy technicza.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w Specyfikacjctmicznej kda uwazane za wartei
docelowe, od ktorych dopuszczalmeosichylenia w ramach okélenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrglonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie ra@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonabety nie lada zgodne z dokumentagj
projektows lub Specyfikacj techniczr i maja wpltyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to
takie materialy zostarzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoa@onownie na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie zamiany materiatbw muday¢ kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawdnspektorem
Nadzoru i Projektantem.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji kontraktuza
do zakdiczenia i odbioru ostatecznego robot.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Roboty budowlane - Izolacje piwnic klatek schodowych pawilondw nr 1 i 2 oraz fawy fundamentowe Smietnika.
Zaktad opiekuniczo-leczniczy Ul. Wielicka 267

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdlzie utrzymywad tymczasowe utglzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcégazelkie innerodki
niezkzdne do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebod] zaptacie i przyjmuje Gize jest whczony w
cerg Umowry.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zng i stosowa@ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykenywania robo6t wyktczeniowych
Wykonawca hdzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezglo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla 0s6b lub wiasrsai spotecznej, a wynikagych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie szczeg6lnie uwat na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopé\wog dojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca wykonujc prace bdzie przestrzedaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych sakalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalneda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgstm osob trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji robét afiyaez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak ruragji, kable itp. Wykonawca zapewni wtawe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i aotzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocpuiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz kdzie z nimi wspolpracowalt, dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iaglzzh podziemnych zaznaczonych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaviizggo.

1.5.8. Ograniczenie obeaizen osi pojazdéw

Wykonawca uiywajac pojazdow stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na é przy
transporcie gruntu, materiatéw i wypa@saia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnb
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagtadunkow i w sposéb gity bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. hdwca bdzie take uzyskiwat kadorazowo
pozwolenia od wtadz na wjazd na drogi, na ktéryehjdup ewentualne ograniczeniagdrie ponosit
wszelkie ewentualne koszty z tym zw@@ane. Pojazdy i tadunki powodop nadmierne obgtenie osiowe
nie keda dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodmieleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecakstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawogdhie przestrzedgaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegoélda Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
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warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowaz nie spetniapych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie, socjalne
oraz sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i widzenia auywane do
robét od daty rozpoezia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovazany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administygesgistwowe;j i
samorzdowej, ktore g w jakikolwiek sposob zvazane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctigzas prowadzenia robét. Np. rozpglzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. prawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dn. 19.0820. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych, autorskich¢drie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agizen lub metod
i w sposéb cigly bedzie informowé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsjasvkopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty. Ewentualne proponowane zmiany w dekuacji Wykonawca
bedzie kadorazowo uzgadniat z Projektantem i Inspektorenzoad

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyilych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétmformacje dotycce, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty téchme lubswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzorykdawca zobowizany jest do prowadzenia
ciagtych bada okreslonych w Specyfikacji technicznej w celu udokumerdnia,ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnegarddia spetniaj wymagania zawarte w dokumentacji i Specyfikaajht@icznej w
czasie pospu robét. Pozostale materialy budowlane powinnyrsgewymagania jakéciowe okrélone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrynowa w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniai@scowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiad wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek ztomiejscowych, wdczapc w tozrédita wskazane przez Zamavieggo |

jest zobowdzany dostarczyInspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaczgiem

eksploatacji ztea. Wykonawca przedstawi dokumentazawieragca raporty z badaterenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedziglaa spetnienie wymagalosciowych i
jakaosciowych materiatow z jakiegokolwiek zta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosztyizmane z dostarczeniem materiatéw do robd6t, chyba
ze postanowienia ogolne lub szczegbtowe warunkéwweyrsianows inaczej. Humus i nadklad czasowo
zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskaniakigi zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji teremmugarczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowyzlinmych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy keda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkladowdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inspektora nadzoru. Eksploatagjadet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom jak@ciowym
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Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzaadyKrodzaj robot, w ktorym
znajduj sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wtasne ryzyko, ligz
Si¢ Z jego nie przyciem przez Zamawiagego i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyedla uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ | wiasciwos¢ do robot i byty dosgpne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca cuaegp skladowania materiatovedts zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ingpekn nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projekttub Specyfikacja techniczna przewigluj
mozliwos¢ zastosowania emych rodzajéw materiatdbw do wykonywania poszczegdrelementow
rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, atkolei Projektanta o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptoywodzaj materiatu nie me by pézniej
zamieniany bez zgody Projektanta i Inspektora nadzo

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spek uzywany do rob6t powinien kdyzgodny z ofett
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w Specyfikacii
technicznej, i projekcie organizacji robot, zaakogmnym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca musi
zapewnt taki sprat, ktéry zapewni odpowiedapijakas¢ wykonywanych prac. Liczba i wydajfo

sprz;tu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistikngmi w dokumentacii
projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektoeaizoru w terminie przewidzianym umavsprz:t
bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagity do wykonania robot ma byutrzymywany w dobrym stanie

i gotowdasci do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy dotygeze jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie daotow potwierdzapych dopuszczenie spin

do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisamelldokumentacija projektowa lub
Specyfikacja techniczna przewidupozliwosé wariantowego gycia spratu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj
przed ayciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezenby¢ pézniej

zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkgiwosci przewaonych materiatow. Liczbs&odkow
transportu bdzie zapewniaprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami gdkreymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazanidespektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetni@ wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gietina osie i innych parametréow technicznystodki
transportu nie odpowiadgie warunkom dopuszczalnych op@n na osie mogby¢ dopuszczone przez
wihasciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnegtkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy. Wykonawcabizie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigddnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodeia dokumentagj projektows, wymaganiami
Szczegobtowych specyfikacji technicznych, polskimimami. Wykonawcadulzie prowadzit prace
zgodnie z projektem organizacji robét oraz poleaemilnspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za petr obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanyehpémie przez Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek leldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostas, jesli wymagat tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramacwiasny
koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotaez akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdivdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji projektowej i w
Specyfikacji technicznej, a ta& w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora aaddotycace
realizacji robo6t bda wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod graba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowariezpinspektora
nadzoru programu zapewnienia j&io w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykoaaobot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaramejwykonanie robét zgodnie z dokumerndac]
projektowy i Specyfikacy technicza.

Program zapewnienia ja@ winien zawiera:

- organizac} wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenlzot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementow robdt,
- system (sposoéb i procedyiproponowanej kontroli i sterowania jakm wykonywanych robdét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigogowadzenie bad,

- sposéb oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, a takwycaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposoéb i fagm
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i utglzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techyinznraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz uwdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposob i procedgmpomiarow i badéa (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uegzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \aypania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok jakosci robét i stosowanych materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzoremijego personelu lub specjalnie zatrudnionych
specjalistow, przy pomocy laboratorium, sgitz zaopatrzenia i wszystkich ydzen niezkzdnych do
pobierania prébek i badanateriatdéw. Wykonawcagdzie przeprowadzZapomiary i badania materiatow
oraz roboét z ogstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikagchnicznej. Minimalne wymagania co do zakresu
bada i ich czstotliwosci sa okreslone w Szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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W przypadku, gdy nie zostaty one tam dgkoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontexdi
konieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z umawinspektor nadzoruedzie mie
nieograniczony dosp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcjispektor
nadzoru kdzie przekazywé&Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnigciach
dotyczcych uradzei laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunebod
badawczych. Jeli niedocagniccia te lzda tak powane,ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robét badanych materiatow i dépiye do wytku
dopiero wtedy, gdy niedaginigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakbtych materiatdw. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatow i robo6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygdstych
na zasadziere wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badlainspektor nadzorugdzie mie€ zapewnion mazliwosé
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspekt@dzoru Wykonawcaghzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatow, ktore udatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostanprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatich
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy. Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagvic
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostae przez Wykonawao bada beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeyity przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikagjhhicznej, stosowanazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@namzez Inspektora nadzoru. Przed prgyishiem
do pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bajaftykonawca przedstawi naspiie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca hdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &raghk
najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeettug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprabgwh.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatovradta ich wytwarzania. W celu urdawienia kontroli
Inspektorowi nadzoru zapewnionedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waikay i
producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprizgaveryfikacji systemu kontroli rob6t
prowadzonego przez Wykonagydxdzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami
Szczegotowych specyfikacji technicznych na podstaminikow bada dostarczonych przez
Wykonawe;. Inspektor nadzoru nie pobiera prébki materiatdw i prowadézibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. adi wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne,
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zlecizaigznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych batlaalbo oprze giwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatéw i robot z dokumentagprojektovs i Specyfikacii technicznych. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkolvbada i pobierania prébek poniesione zostan
przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
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1. posiadg certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodséz kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie zporzdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaj deklaraat zgodndci lub certyfikat zgodngci z:

* Polsky Normg lub

« aprobad techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeeli nie &
objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi Specyfikacji technicznej

3. znajdug sig¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenfysgymagane przez Specyfikacje techniczne,
kazda ich partia dostarczona do robétibie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spappitych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentengdmvym obowiazujacym Zamawiajcego |

Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu dickakresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z 8§ 45 Ustawy Prawo Budowlspoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w
dzienniku budowy &da dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu rob6t, stanu bezpiegg®va
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zgpieda czytelne, dokonane trwatechnilg, w

porzadku chronologicznym, bezpednio jeden po drugim, bez przerw.

Zafaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdirtda oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone daf podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do klzika budowy naley
wpisywa w szczegolngci:

* dat przekazania Wykonawcy terenu budowy

« dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programewajenia jakéci i harmonogramu robot

* terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementow robot

* przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w robotach

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

« daty wstrzymania robét, z podaniem powodu

» zgloszenia i daty odbioréw robot zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

* stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom w zwizku z warunkami klimatycznymi

» zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej

+ dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania
robot

 dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

« dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz odaniem
kto je przeprowadzat

» wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli Zigoiem kto je przeprowadzat

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslabprzediaone.
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania Eiecyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikdotyvy
Wykonawca podpisuje z dait zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska. Wpis Projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru dosistkowania gi Projektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robaét.

Ksigzka obmiaréw
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie robot zamiennych lub dodatkowych
ktorych wykonanie stato skonieczndcia, a ktore to nie byly gie w kosztorysie ofertowym. Obmiary
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wykonanych robét przeprowadza sukcesywnie w jednostkach prayjch w kosztorysie ofertowym lub
Specyfikacji technicznej.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jalad
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badlykonawcy leda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jééioDokumenty te stanowizakczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru. Wszystkie kopie w/wuhogntow
musz by¢ podpisane przez Kierownika budowy ,za zgo@nw oryginatem”

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zaliczaesbprocz w/w nagpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robét

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

h) harmonogram robot

i) protokoty pomiaréw instalacji

j) protokoty odbioru

k) oswiadczenia Kierownika budowy i Inspektora nadzorzep i po zakaczeniu prac
[) protokoty kominiarskie

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawerdabezpieczonym.
Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugojeatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumentydoug beda zawsze dogpne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wdl nazyczenie Zamawiagego.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiarowania robot

Przedmiar robét zamiennych i dodatkowyeldltie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot,
zgodnie z dokumentagprojektows i Specyfikacy techniczi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym. Przedmiary dala wpisane do kaizki obmiaréw. Jakikolwiek bid lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikei robo6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdridziej w Specyfikacji
technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obazku wykonania wszystkich robét zgodnie z dokumeatac
przetargow i zawar umowy.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatéw
Zasady okréania ilosci robot podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNétra

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolgiihtraakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Usdzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdeeli
urzadzenia te lub spex wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie ustizenia pomiaroweddla przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w
catlym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdraania
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
Specyfikacji technicznej &lzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf w sposob aiglty zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdt

W zaleznosci od ustalé odpowiednich Specyfikacii technicznych roboty madh nastpujacym
odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jédiovykonywanych robot
oraz ilasci tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigra zakryciu. Odbidr rob6t zanikagych i
ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uidiviajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego ppstrobét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzGatowacsé
danej czsci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi¢dde przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeokydi powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jadi ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badelaboratoryjnych, atestoéw i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatpcojektovs, Specyfikacj techniczn i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czsci robot. Odbioru agsciowego robét
dokonuje st dla zakresu robét okilenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoozdd
ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektatzoru.

8.4. Odbior ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatpgo wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny tolaghpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczod dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokorazenia
robot i przygcia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. iddbostatecznego rob6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamavi@@go w obecrizi Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajca roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie , przeditmnych dokumentow, wynikéw
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania robot z dokumentagprojektowy i
Specyfikacy technicza. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapanz realizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikalych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupedoiaih i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t @aagowych lub robot uzupetnigych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wigzeniowych, komisja przerwie swoje czysoid
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejna@hktacy projektows i Specyfikacji technicznej
uwzgkdnieniem toleranciji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@aroceni
pomniejszon wartaé¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach
umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (keowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robdét, spogdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiagcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohgany przygotowéanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj powykonaweca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powydwozymi

2. szczegdbtowe specyfikacje techniczne (podstavwmdakumentow umowy i ew. uzupetnjag lub
Zzamienne)

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacj
techniczma i programem zapewnienia jaiad

6. deklaracje zgodioi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z Specyfikacfechniczi i programem zabezpieczenia jékio

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot doolatkch lub zamiennych oraz protokoty odbioru tych
robot

8. geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu

9. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej.

10. protokoty pomiardw instalacji elektrycznychngarnych, wentylacji i stabopdowych

11. protokoty odbioru kominiarskich

12. gwiadczenia kierownika budowy o wykonaniu pracdmgje z projektem i upogelkowaniu terenu
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nieapbgotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniuyk®dawe wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetriag keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujpghtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytibtrawizanych z usugtiem wad, ktére ujawai
si¢ w okresie gwarancyjnym gkojmi.

Odbiér pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne
Podstaw ptatngci s3 zapisy w zawartej umowie.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow / przejazddw i granizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoramiaracdizodpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraztatezeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodmeynikajacych z posipu robot

b) ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietst@/a ruchu
C) optaty / dzietawy terenu

d) przygotowanie terenu

e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, keamikow, barier, oznakowai dreneau

f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i orgnizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowgionowych, poziomych,
barier iswiatet.

b) utrzymanie ptynni ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw, przejazdow i orgaizacji ruchu obejmuje:
a) usun¢cie wbudowanych materiatdw i oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.
Uwaga : do opracowania w/w ,Wymagagoélnych” wykorzystano opracowanie o tym samym
tytule wydane przez €odek Wdraen Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA sp. z 0.0.
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1 — Roboty izolacyjne klatki schodowej.
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Poz. przedmiaru 1.1. 1.2.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrigjyymagania dotyce wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych, dla celu realizacji Rob6t Budowlahy®@Vykonania izolacji piwnic klatek
schodowych pawilonéw nr 1 i 2 — Zaktad opiékmo-leczniczy Ul. Wielicka 267.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowandgjestdokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacy

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot zaanych z wykonaniem
robot rozbiorkowych, dla celu realizacji Rob6t Budanych, Wykonania izolacji piwnic klatek
schodowych pawilonéw nr 1 i 2 — Zaktad opiékmo-leczniczy Ul. Wielicka 267.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogolne okrélenia podstawowe podano w ,Wymaganiach Ogolnych’ pld.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysee robét podano w ,Wymaganiach Ogoélnych” pkt.1

Wykonawca jest odpowiedzialny za jg&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektow,
ST i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. SPRZET

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.3

2.2.Do wykonywania rob6t rozbiorkowychzywamy nasgpujacych narzdzi: topaty, kilofy, szpice,
miotki, mioty wyburzeniowe elektryczne lub na gmme powietrze, taczki
3. TRANSPORT

3.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt.4

3.2.Transport materiatéw, z rozbiorki powinien odbywsie dowolnymsrodkiem transportu z
uwzgkdnieniem wielkdci transportu i sposobu wytadunku.
4. WYKONYWANIE ROBOT

4.1. Ogolne warunki wykonywania robot.
Ogodlne warunki wykonywania rob6t podano w ,Wymagahi ogéinych” pkt.5

Prace wykonujemy zgodnie z dokumendgmjojektova, stosugc elementy zabezpieazesobistych i
wykonujac zabezpieczenia terenu rozbiorki zgodnie z praepi8HP.
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5. OBMIAR ROBOT

5.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganigghtnych” pkt.7

5.2. Jednostka obmiarowi
Jednosti obmiarowy jest metr kwadratowy rozbieranej posadzki orazwgykwywiezieniem gruzu poza
teren budowy.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiagdinych” pkt.8

6.2. Zgodndaé robot z dokumentacp projektowa i ST

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentaprojektows i ST oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzor®Wdbidr powinien b§ przeprowadzony w nagiujacych fazach robot:

- protokoty odbioréw cgsciowych

- zapisy w dzienniku budowy

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ogolne ustalenia dotycgce ptatnaci.
Ogodlne ustalenia dotysee ptatnéci podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt.9
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Poz. przedmiaru 1.3. 1.7.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyere wykonania i
odbioru robét ziemnych, dla celu realizacji RobéBwlanych, Wykonania izolacji piwnic klatek
schodowych pawilonéw nr 1 i 2 — Zaktad opiékmo-leczniczy Ul. Wielicka 267.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegobtowa Specyfikacja techniczna stanowi doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét ziemnych przy wykonywaniu wykop@ad fundamenty obiektéw budowlanych
kubaturowych.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyesszystkich czynn@i i zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji obiekiaaturowych i obejmaj

a) usungcie warstwy urodzajnej (humusu)

b) wykonanie wykopow w gruntach nie skalistych (kat)

¢) pozyskiwanie gruntu z wykopu, ukopu lub dokopu

d) zasypywanie wykopdw w gruntach nie skalistycit.(kV)

e) przemieszczanie gruntu na odlégto

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykop fundamentowy - dla obiektéw budowlanych kubaturowych afeedokumentacja, ktéra
powinna zawier&

- rzuty i przekroje obiektow

- plan sytuacyjno-wysokoiowy

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopanohsypach

- spos6b zabezpieczenia i odwodnienia wykopow

- wyniki techniczne badepodtaza gruntowego

- szczegotowe warunki techniczne wykonania robpt (wwmagane zagzczenie zasypki, nasypu itp.).

Gtebokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej dna robot ziemnych po wykonaniugiip warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gibokasé¢ jest mniejsza milm.

Wykop sredni - wykop, ktdrego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegrantéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budaMayektu oraz innych prac zgz@anych z tym
obiektem.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditae dokumentagj

projektowy, i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotysee robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA
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2.1.Zr6dta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegbétowe informacije datyeproponowanegarddia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedmgadectwa badalaboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobovazany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczalnegarddia w sposoéb gty spetniag wymagania Specyfikacji technicznej w czasie gmst
robot.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhewaja jakos¢ | wiasciwosé do robot i byty
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@gatzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terdmahowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny Ipyzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatneutimwy nasypow magby¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stangwadmiar objtosci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie kedac nadmiarem olgosci robot
ziemnych, zostaly za zgadnspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawoza teren budowy z
przeznaczeniem innymznbudowa nasypow lub wykonanie pracgipgh kontraktem, Wykonawca jest
zobowhzany do dostarczenia rownoiveej obgtosci gruntdow przydatnych zerddet wkasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppewinny by wywiezione przez Wykonawma
odktad. Zapewnienie terenéw na odkfad maldo obowizkdéw Zamawiajcego, o ile nie okigdono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoruzmmakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktorych czasowa nieprzydatitowynika jedynie z powodu zamargnia lub nadmiernej wilgotriai.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spgk uzywany do robot powinien lkdyzgodny z ofeet
Wykonawcy i projektem organizacji robot, zaakceawn przez Inspektora nadzoru, w przypadku
braku ustalé w takich dokumentach smitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi
w dokumentaciji projektowej, wskazaniach Inspektaezoru w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofiypdowiska i przepisami dotygaymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dadwntdéw potwierdzaiych dopuszczenie spitm
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje #iwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekitadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spr& po akceptacji Inspektora nie agoby¢
pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkoéw umowy,
zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i ropwbszczone do robot.
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3.2. Sprzt do robdét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéas& mozliwoscia korzystania
Z nasgpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (ngdzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarkiakkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gmspycharki, zgarniarki, réwniarki, udzenia
do hydromechanizacji itp.)

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, semdy skrzyniowe, tanocigi itp.)

- spratu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkéw transportudglizie zapewni&prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi w
dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektwadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powiitig¢ dostosowany do kategorii gruntu,
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégjtransportu. Wydajnig srodkow
transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajcicsprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne warunki dotycce prowadzenia robot ziemnych podano w ,Wymaganiadinych”
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do alkagpprojekt organizacji robét i harmonogram
prac uwzgédniajacy wszystkie warunki w jakichelola wykonywane roboty ziemne. W projekcie tym
winny znajdowa sie rysunki robocze zabezpiedzerykopdw. Wykopy fundamentowe powinnydy
wykonywane w takim okresigeby po ich zakéczeniu mana byto przystpi¢ natychmiast do
wykonywania przewidzianych w nich robot i szybkikeidowac wykopy przez ich zasypanie.

Duze wykopy ziemne magby¢ wykonywane ¢cznie do gtbokasci 2 m., natomiast mechanicznie do
gtebokasci 4m.

Wykonywanie wykopdw potgj poziomu wéd gruntowych bez odwodnienia glaglego jest
dopuszczalne tylko do g¢idokasci 1 m. ponkej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.
Wykonanie wykopéw fundamentowych nie powinno naatistruktury gruntu w dnie wykopdéw. W tym
celu wykopy naley wykonywat do gkbokasci mniejszej od projektowanej co najmniej o 20ci dl
wykopow wykonywanychgcznie, a wykopach wykonywanych mechanicznie o 36@mm w zalenosci
od rodzaju gruntu.

Pozostawiona warstwa powinnachysungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentow.

Przy wykonywaniu wykopow w bezp@dnim asiedztwie istniejcych budowli, na glbokasci réwnej
lub wiekszej niz glebokas¢ posadowienia fundamentéw tych budowli, Wykonawd@gien zastosowa
srodki zabezpieczage przed osadzaniem i odksztatceniem tych budowili.

Wykopy naley chront przez doptywem wody gruntowej.

Nie mazna pozwalé na gromadzenie sivody w wykopie. Dlatego natg odpompowywa wodg
réwniez w czasie przerw w robotach i zaksza nasilanie pompowania w okresie deszczow.

W przypadku, gdy wykopany dot fundamentowy trzebdzie pozostawina zing, to przy gruntach
wysadzeniowych naly dno wykopu chrowi przed zamarzaniem.zii z jakichs wzglgdow nie
zastosowano potrzebnej ochrony aglprzy wznowieniu rob6t wymiegiiprzemarzrigta warstwe gruntu.
Przy gruntach spoistych zawsze w pewnym stopniuszanych w poziomie dna, najepo wyréwnaniu
powierzchni starannie ubwarstw zwiru lub ttucznia o grubici 15cm.
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5.2. Doktadna¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopggdhce p&niejszemu zasypaniu naie
wyznaczy przed przysipieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéwaznicze linie budynkdéw i kraaszi
wykopow powinny by wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych leve@za obszarem
wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadnibzymi na tawach powinno kysprawdzane
przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzompsesn w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno dwykonane z doktadricia do +/-5cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogjarie powinno by wigksze nk +/-10cm. Rénice
w stosunku do projektowanychednych robét ziemnych nie me przekrocz§ +1cm i -3cm.
Szerokd¢ wykopu nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +/-10cm, a krawdzie
wykopu nie powinny mi@wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnoat¢ sig od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalna gbokas¢ nierébwndaci na powierzchni skarp nie powinna przekracza
10cm przy pomiarze at3-metrova.

5.3. Odwodnienia rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urdzen, stanowacych elementy systemdéw odwadai@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, ovilgmagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktére zapewnbdprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza adszét ziemnych,
tak aby zabezpiecgygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydwna ma obowiizek takiego
wykonywania wykopow i nasypoéw, aby powierzchniomyrdgu nadawaw catym okresie trwania robo6t
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunicia tych gruntow i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dédatych optat ze strony Zamawigggo za te
czynnaci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniglych zbiornikdw naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podiny rowkéw odwadniajcych,
umazliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstorite przy wykonywaniu wykopéw, nate uja¢ w rowy i/lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe naleodprowadz poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Zabezpieczeniécian wykopow przez rozparcie

Jezeli dokumentacja techniczna przewiduje zabezpigezeran wykopow, Wykonawca spaidzi
projekt zabezpieczenia i przedyogo do akceptaciji.

W wykopach dscianach podpartych lub rozpartych rngi@rzestrzegs zeby:

gorne krawdzie bali przgciennych wystawaty na wysoko10—15cm ponad teren rozpory miaty trwate
zabezpieczenie przed opaglriem w doét krawdzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w
przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lubasigu pracyzurawi w wykopie rozpartym byty
wykonywane awaryjne wgia w odlegtéciach max co 30m.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych rigleprawdza okresowo, a obowzkowo niezwlocznie
po wystpieniu czynnikdw niekorzystnych.

Rozbiorka zabezpiecagcian wykopéw powinna liyprowadzona w migrwykonywania zasypki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne wymagania podano w ,Wymaganiach ogolnych”

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polegeon&réli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentagprojektow.

Szczegdbln uwag: nalery zwrdci na:

» whasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych

* whasciwe ugcie i odprowadzenie wygiéw wodnych

6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania robot
Czynnaci wchodzace w zakres sprawdzania jgkowykonania robot okigono w pkt 6.1

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw
Czstotliwaos¢ oraz zakres badd pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tbli

Lp | Badana cecha Minimalna cestotliwosé badan i pomiarow

1 | Pomiar szerokwi wykopu Pomiar tdma, szablonem, tato dtugaci 3m
ziemnego i poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 20 m

2 | Pomiar szerokei dna wykopu

3 | Pomiar rednych powierzchni

wykopu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar rGwnéci powierzchni
6 | Pomiar rownéci skarp
7 | Pomiar spadu podinego Pomiar niwelatorem ezinych w odsgpach
powierzchni wykopu powierzchni wykopu co 20cm oraz w punktach
watpliwych

6.3.2. Szeroké& wykopu ziemnego
Szerokd¢ wykopu ziemnego nie me r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz £10cm.

6.3.3. Rzdne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mpgozni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz -3cm lub +1cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie me r&nic¢ si¢ od pochylenia projektowanego oge€j niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.5. Réwné¢ dna wykopu
Nieréwnaci powierzchni dna wykopu mierzonega&-metrov nie mog, przekraczéa 3cm.

6.3.6. Rowndé¢ skarp
Nieréwnaci skarp, mierzone tat3-metrow, nie mog przekraczé+10cm,

6.4. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazujvigksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru #eaizng wack za nie majca zasadniczego
wptywu na jakdc robot i ustali zakres i wielkd potracen za obniong jakosc.
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7. OBMIAR (PRZEDMIAR) ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiaghnych”

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot

Roboty obmierza siw jednostkach miary podanych w pozycji przedmiaru.

Kategorie gruntu dla poszczegolnych robot ziemmyalezy przyjmowa wg danych projektu lub
protokolarnych ustatena podstawie badav terenie przy uwzghbnieniu charakterystyki i rodzajéw
gruntu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki og6lne
Ogolne zasady podano w ,Wymaganiach ogélnych”

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot
Roboty ziemne winny iywykonane zgodnie z dokumentatgchniczi, Specyfikaci techniczi i
normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogolne zasady podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

9.2. Ustalenia szczegdtowe
Rozliczanie wykonanych prac ziemnych w jednostkaattanych w kosztorysach ofertowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gnunt

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikainiernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonywania

i badania przy odbiorze.
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Poz. przedmiaru 1.4. 1.5. 1.6.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjwymagania dotyeze wykonania i odbioru izolaciji,
dla celu realizacji Robo6t Budowlanych, Wykonanialaji piwnic klatek schodowych pawilonow nr 1 i
2 — Zaktad opiekaczo-leczniczy Ul. Wielicka 267.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktmeetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét
wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot obgtych specyfikaci

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot zaanych z wykonaniem
wszystkich czynn&i umazliwiajacych wykonanie izolacji, dla celu realizacji Rolitdowlanych,
Wykonania izolacji piwnic klatek schodowych pawilomnr 1 i 2 — Zaktad opiekiczo-leczniczy UL.
Wielicka 267.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogolne okrélenia podstawowe podano w ,Wymaganiach Ogolnych pld.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysee robét podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektowvs,
specyfikacy techniczn i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymaganialotyczace materiatdw
Ogodlne wymagania dotygze materialdbw podano w ,Wymaganiach Ogolnych”

2.2. Eurolan 3K

Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumicznazsbd do wykonywania powtok przeciwwilgociowych i
ochronnych. Pozwala ona na uzyskanie wodonieprzepabkych zapraw i jastrychow cementowo-
bitumicznych. Ze wzgldu na kompatybiln&® z cementem jest stabilnvodra emulsy bitumiczra.
Zawarta¢ czesci statych wynosaca ok. 60 % powodujee jest wysokojakéziows powtoka
przeciwwilgociows i ochronn,.

Baza: emulsja bitumiczna

Rozpuszczalniki: brak

Konsystencja: ptynna

Kolor: czarny, czerwonoczarny

Gestasé: ok. 1 kg/dm

Spos6b nanoszenia: pedzel, szczotka, watek, agregat natryske
Sucha pozostaio: 60%

Wspéitczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnepi: 800

2.3. Supeflex 10

Elastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelngjprzeznaczona do trwatego i niezawodnego
uszczelniania budowli. Materiat nie zawiera rozmasinikdw, przez co nie wptywa negatywnie na
srodowisko. Superflex 10 cechuje gidoinGcia mostkowania rys, dohmprzyczepnécia do podiaa,
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odporndcia na starzenie gj wodk i normalnie wystpujace w gruncie agresywne substancjeda
stopnia "mocno agresywne" wedtug normy DIN 4030.

Rodzaj materiatu: dwuskfadnikowa, polimerowo-bitaama masa uszczelrap
Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze
Rozpuszczalniki: brak
Konsystencja gotowej do naktadania
) pastowata
masy:
Kolor: czarny

Gestas¢ gotowej do naktadania masy: ok. 0,7 kgldm

Obciazalnas¢ mechaniczna
(powierzchniowa):

Temperatura mkniecia (metoda
pierscienia i kuli):

0,6 MN/n?

ok. 130°C

90% (tzn. nateona warstwawiezej masy o grubiei 1,1 mm

Sucha pozostajo: po wyschngciu ma grubé¢ 1 mm)

2.4. Parametry techniczne ptyt styrodurowych

surowiec polistyren.
wspodtczynnik przewodzenia ciepta 210 0,032 W/m*K
maksymalna tempera stosowania 70C
napkezeniesciskapce przy 10% odksztatceniu wzghym 0,15-0,70 Mpa
chtonna¢ wody po 24 godz. 0,04%-0,10%
klasyfikacja ogniowa samo gasa B1

Doskpny w postaci:

ptyt w kolorze biatym, zielonym, niebieskim albazadvym. Mog by¢ gtadkie, jednostronnie pokryte
zaprawa cementow, rowkowane, wykaczone geowtdkniglub fizelina filtracyjna, z frezowanymi
rowkami drenaowymi. Krawedzie ptyt mog by¢ proste, schodkowe lub nha piéro-wpust.

2.5. Wymagania dotycace materiatu
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdka sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentow
przedstawionych przez producenta lub dostawc

* Swiadectwo jakéci

* aprobata techniczna

* lubinne: Certyfikat na znak B, Atest Higieniczny

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogolnych”

3.2.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazaig mazliwoscia korzystania z maszyn i
sprztu gwarantujcych wiaciwa, to jest spetniajca wymagania specyfikaciji technicznej jakaobdt.
Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyti, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prak,tg przy wykonywaniu
czynnaci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatdw, spgt itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgee transportu.
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Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych”

4.2.Wykonawca mge wywac tylko takichsrodkéw transportu, ktére nie wplymegatywnie na jakc
przewaonych materiatdw. Przewione materiaty powinny ldyzabezpieczone przed przemieszczaniem
sie i uktadane zgodnie z warunkami transportu wskamamyzez producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonywania robot.
Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,Wymageahi ogoinych”

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Podiae

Podlaze pod powtoki ochronne i hydroizolacyjne musé logyste, néne, stabilne i wolne od oleju,
tluszczu, lénych i niezwazanych castek oraz innych zanieczyszézmogcych pogorsz§
przyczepnét. Z powierzchni betonowych usathmleczko cementowe. Ponadto paatanusi by réwne,
bez wystajcych fragmentow i wticen, jak réwniez ubytkdw, sgkan, rakow itp.

5.2.2. Przygotowanie produktu
Emulsja gruntujca jest dostarczana, jako produkt gotowy do zastasia. Przed zyciem naley ja
jedynie starannie przemiesza

5.2.3. Warunki aplikaciji
Temperatura aplikacji (powietrza i pod#): od +4°C

5.2.4. Gruntowanie pod hydroizolacje z mas

Po oczyszczeniu podta wykona gruntowanie preparatem, rozédzonym wod w stosunku 1:10
(objetosciowo — 1 czs¢ Eurolan 3 K na 10 e#ci czystej wody). Roztwdr gruntigy nanost recznie
(szczotka, pdzel, watek). Maliwe jest nakladanie natryskowe (aparat typu ,881@, np. przy
gruntowaniu podiza pod mas Proporcje rozcigczenia wynoszwtedy (obgtosciowo) — 1 czéé
Eurolan 3 K na 15 &#ci czystej wody. Naley bezwzgédnie zapoznasie z kartami technicznymi mas
stosowanych do wykonywania wewej hydroizolacji.

5.3. Hydroizolacja

5.3.1. Przygotowanie produktu

Sktadnik ptynny i proszkowyasdostarczone w odpowiednich proporcjach. Do sklealptynnego
dodawa sktadnik proszkowy i mieszaza pomog mieszarki lub wiertarki z mieszadtem topatkowym a
do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Takgotowany materiat natg zuzy¢ w ciagu 1-2
godzin. Do pobierania z pojemnika gotowego do #en@a produktu polecamy stosowanie kielni
czerpakowej, natomiast do mieszania odpowiednieigszadta.

5.3.2. Aplikacja

Warunki aplikacji:

czas obrobki: 1-2 godziny w temperaturze +20°C

temperatura aplikacji (powietrza i podé#): od +1°C do +35°C
temperatura materiatu podczas aplikacji: od +3°G8le#C

spos6b nanoszenia: gtadka kielnia, paca

zalecana gruld warstwy hydroizolacji po wyschggiu: od 3 do 4 mm

5.3.3. Hydroizolacja powierzchni pionowych {cian)
weber.tec Superflex 10 naktadarzynajmniej w dwéch przgiach. Drugi proces roboczy powiniencby
przeprowadzony najszybciej jak to jestaiwe, tak by nie uszkodziwarstwy potaonej w pierwszym
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procesie roboczym. W przypadku wykonywania izolpcgieciwwodnej (obaizenie zalegajca wodh
opadowvg oraz wod pod cénieniem) w pierwsgzwarstwe masy (przed drugim procesem roboczym)
zatopt wktadke zbrojca weber.sys 981 (Glasseidengewebe nr 2). webenigerfiex 10 osiga swoje
koncowe parametry po petnym zywaniu i wyschniciu. Dopiero wtedy mina przysipi¢ do
przyklejania ptyt ochronnych i/lub termoizolacyjtyao zasypywania wykopdw fundamentowych czy
czy zatrzymania pomp obmjacych poziom wody gruntowej. Nie dopuszézip sytuacjizeby woda
opadowa mogta wnilkaw przegrod i podchodzita pod warsinhydroizolacji od strony podia.

Nie zostawia powtoki hydroizolacyjnej na zimmbez warstw ochronnych. Wykopow nie zasyp§wa
stwardniad, glina, gruzem czy gruboziarnistymvirem itp. materiatem magym uszkodzi powloke
hydroizolacyjn, jezeli nie jest ona zabezpieczona przed mechaniczrsgkodzeniem np. za ponmpc
ptyt ochronnych. W przypadku silnego nastonecz@ieaboty izolacyjne wykonywazgodnie z
0go6lnymi zasadami sztuki budowlanej, sta@sgiatki ochronne albo wykonywarace wczesnym
rankiem lub panym wieczorem.

5.3.4. Kontrola wykonanej powtoki hydroizolacyjnej

Kontrole grubagci nakladanej warstwy w stardeviezym nalery wykonywa: poprzez okrédenie zutycia
materiatu na jednostkaw/lub wydzielory powierzchng oraz poprzez pomiar grugm swiezo natzonej
powtoki. Pomiar grubgri wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniegj, zgodnie z normDIN 18195-3,
nalezy wykona: w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lulkaialych 100 riuszczelnianej
powierzchni. Kontral wyschnicia powtoki przeprowadzaeiv sposob niszezy na prébce
referencyjnej §wiadek” poprzez przeetie powtoki. Probka referencyjna wykonywana jest na
identycznym podteu i w identycznych warunkach jak wtawe uszczelnienie. Natg ja przechowywa
w wykopie. Zgodnie z wymaganiami normy DIN 18195niky kontroli poprawnéci wykonania izolacji
wodochronnej powinny lidydokumentowane.

5.4. Montaz ptyt na kleju

Ptyty styrodurowe nalgy utozy¢ bezpdrednio na pionowej ptaszcayie fundamentow, doklejgg je cato
powierzchniowo d@cian na obwodzie catego budynku po stronie zg¢nnej, pamgtajac o tym, aby
powierzchng ptyty z pionowymi rowkami drer@wymi ustawt od strony gruntu, przez co zapewnimy
swobodny sptyw wody do kanatow systemu déemeego. Plyty nd@cianie piwnicy uktada gije pionowo
na wzor cegiet. Zicza ptyt musz by¢ scisle dopasowane. Plyty izolacyjne styrodurowe przpkés
zazwyczaj do zabezpieczonej hydroizadazgwretrznejsciany piwnicy bezrozpuszczalnikowym klejem
bitumicznym na zimno. Klej nakladaegiunktowo na phyt (okoto széciu punktow na jednej plycie).
Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowaniezgdyty izolacyjne § przyciskane déciany przez
parcie gruntu po zasypaniu wykopu. Po przyklejgytiizolacyjnych wykopy g zasypywane, a warstwy
ziemi zagszczane. Plyty musapiera sie hna mocnej podstawie (na przyktad na odsadzce fuada),
ktora lzdzie zabezpieczalyty przed obsuwaniemesiv dét podczas ubijania zasypki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OgoIne wymagania dotycgce kontroli jakosci robot.
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ,Wymaganiach ogoélnych”

6.2. Kontrola jakosci
Wszystkie fazy i procesy technologiczne wykonywdngabot podlegajsprawdzeniu jakii w trakcie
ich prowadzenia. Ze wzglu na zanikajcy charakter rob6t wykonawca powinien wykasaczegéln
dbata¢ o nadzér i kontral robot.
W trakcie i po zakficzeniu roboét naley dokonywa kontroli, zwracaic uwag ha :
» sprawdzenie materiatdw co do zgodtiw dokumentagj projektows i specyfikacja technican
powotanymi normami oragwiadectwem jakeci
* sprawdzenie powierzchni podktadu
* sprawdzenie poprawic ukfadania warstw, kala warstwa izolacji powinna stan@wzyst i
jednolita powierzchng przylegajca do powierzchni lub do juutozonej warstwy
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6.3.Opis bada

» sprawdzenie zgoddoi z dokumentaajtechniczia nalezy przeprowadi przez poréwnanie
wykonanych robét izolacyjnych z rysunkami i opisesohnicznym oraz wymagavedtug
specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemrgpdnaci za pomog ogledzin zewrtrznych i
pomiaru wymiarow liniowych z doktad§oia do 0.5cm

» sprawdzenie materialdw przeprowadaa podstawie Zaiadczea jakosci i innych dokumentéw
stwierdzagcych zgodnéé uzytych materiatdw z wymaganiami

» sprawdzenie powierzchni podktadu przeprowéadai pomog taty przytazonej do powierzchni
podkiadu, lokalne wgbienia nie powinny przekracZ&mm a nieréwnéci 3mm

» sprawdzenie prawidtovéci utozenia powtok bitumicznych natg przeprowadz wzrokowo w
czasie ich wykonywania, kontroligj stosowanie wigiwych materiatow i liczl warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiaghnych”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarayest 1 metr kwadratowy powierzchni wykonywane &

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiaginych”

8.2. Zgodnd¢ robot z dokumentach projektow g i specyfikacja techniczm
Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentapyrojektows i specyfikacy techniczi oraz
pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru

8.3.0dbidr naley przeprowadz dla kazdej warstwy osobno, spadzapc jeden protokoét odbioru
izolacji, odnotowujc w nim fakt dokonywania poprawek z oflieniem ich rodzaju i miejsca ich
dokonania.

8.4.Podstaw do odbioru robo6t izolacyjnychadadania obejmage :
» sprawdzenie zgodKoi z rysunkami
» sprawdzenie materiatdw
* sprawdzenie podi@a
e sprawdzenie prawidtowsoi wykonania robét

Do odbioru robét wykonawca przedstawia:
» zawiadczenia jakéci materiatow
» protokoty odbioréw cgsciowych
e zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce ptatnaci.
Ogodlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ,Wymaganiach ogolnych”

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykongeitnego metra kwadratowego powierzchni
izolowane.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Aprobata techniczna - AT/2002-11-0233
Certyfikat na znak B - B/13/10119/02
Atest Higieniczny - HK/B/0453/05/2002
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Poz. przedmiaru 1.8.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjwymagania dotycce wykonania i odbioru
konstrukcjizelbetowych z betonu, dla celu realizacji Rob6t Buldmych, Wykonania izolacji piwnic
klatek schodowych pawilonow nr 1 i 2 — Zaktad opigtzo-leczniczy Ul. Wielicka 267.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwszystkie czynnei dotyczce prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem:
» schodyzelbetowe

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowangajlestdokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3 .Zakres robot obgtych specyfikacy

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejimugzystkie czynnéci dotyczce prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem konstrukeglbetowych z betonu, dla celu realizacji Rob6t Buldmych,
Wykonania izolacji piwnic klatek schodowych pawifamnr 1 i 2 — Zaktad opiekiczo-leczniczy Ul.
Wielicka 267.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Ogolne okrélenia podstawowe
Ogodlne okrélenia podstawowe podano w ,Wymaganiach Ogéinych.1pk.

Beton zwykty - beton o gstcici pozornej powyej 2,0 kg/dn$ wykonany z cementu wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych @aentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody.
Zaprawa cementowa- mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 maoaly.

Mieszanka betonowa mieszanina wszystkich sktadnikovytlych do wykonania  betonu przed i po
zag:szczeniu, lecz przed zgdaniem betonu.

Klasa betonu- symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B Btzy Rgb = 30 MPa, oké&jacy
wytrzymatas¢ gwarantowan betonu (Rgb).

Nasigkliwo §¢ betonu - stosunek masy wody, ktprdolny jest wchioaé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnéci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzgtdem
przepuszczalngi wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotra wartas¢ cisnienia wody w MPa,
dziatapcego na prébki betonowe

Stopien mrozoodpornaici - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikugy beton pod wzghblem
jego odpornéci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznaggenagan liczbe cykli zamraania i
odmraania prébek betonowych, przy ktorej ubytek masynasiejszy ni 2%.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
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Ogolne wymagania dotysee robét podano w ,Wymaganiach Ogoélnych” pkt.1.5
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektowvs,
specyfikacy techniczi i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymaganialotyczace materiatdw
Ogodlne wymagania dotygze materialdbw podano w ,Wymaganiach Ogolnych” pkt.2

2.2. Cement
Cement pochodzy z kazdej dostawy musi spetriavymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu paildego czystego (bez dodatkow) klasy:

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,
- dla betonu klasy B45 i wkszej - klasa cementu 52,5 NA

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi dpfaczoneswiadectwo jakéci (atest). Kada partia
dostarczonego cementu przed jgyaiem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uaysikceptacgj
Inspektora nadzoru. Zakazuje piobierania cementu ze stacji przesypowych (sildpsjeaeli nie ma
pewnaci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cememgji gamej cementowni. Przedygiem
cementu do wykonania mieszanki betonowej cementrpewpodlegé nas¢pujacym badaniom:

- 0znaczenie czasu agiania i zmiany oletosci wg norm:

PN-EN 196-1:1996,  PN-EN 196-3;1996, PN-EN198967,

- sprawdzenie zawada grudek. Wyniki wyej wymienionych badadla cementu portlandzkiego
normalnie twardniecego musz spetnig nasgpujace wymagania (przy oznaczaniu czasazania w
aparacie Vicata) :

- pocatek wigzania - najwcz@iej po uptywie 60 minut,

- koniec wizania - najpéniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rOwnemaci zmiany obgtosci:
- wg proby Le Chateliera - nie gdej niz 8mm,

- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardgiejpodlegaj sprawdzeniu zawartoi grudek
(zbrylen), nie dajcych st rozgnig¢ w palcach i nie rozpadgajych sé w wodzie. Nie dopuszczagsi
wystepowania w cemencie ekszej nz 20% cezaru cementu iléci grudek niedajcych sé rozgnigé w
palcach i nierozpadggych s¢ w wodzie. Grudki naliy usura¢ poprzez przesianie przez sito o boku
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymieaibadania wyka niezgodné¢ z normami,
cement nie mze by uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (aigtbne miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazgmkaite (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachuscianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiornikiostal lubzelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzeopatrzone w uggzenia do przeprowadzania
kontroli obgtosci cementu znajdagego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry namgaenychscianach). Podta sktadow
otwartych powinny b twarde i suche, odpowiednio pochylono, zabezpjeceacement przegtiekami
wody deszczowej i zanieczyszéz®odlogi magazynéw zamkitych powinny by suche i czyste,
zabezpieczafe cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementuwnglgest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadasebrsktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwakzi podanego przez wytworgiw przypadku przechowywania w sktadach
zamkngtych.

- kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddziglmmdectwo jakéci powinna by przechowywana
osobno w sposéb umdwiaj acy jej tatwe rozranienie.
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2.3. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej i pighacji podbudowy naky uzywaé¢ wody odpowiadajcej
wymaganiom PN-B-32250.Woda z wodggdw miejskich nie podlega badaniu.

2.4. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéve® statccia cech fizycznych i jednorodsoia uziarnienia
pozwalajica na wykonanie partii betonu o statej jakb Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musz
by¢ na placu sktadowym oddzielnie skladowane na unomym i czystym podiau w sposéb
uniemaliwiajacy mieszanie si

Kruszywa grube powinny wykazywavytrzymatc¢ badar przezsciskanie w cylindrze zgodre
wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grulbyimmdopuszczasigrudek gliny. W

kruszywie grubszym zawai®podziarna nie powinna przekraé¢Zo, a nadziania 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny byvigksze ni:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznelgmentu,

- 3/4 odlegtéci w swietle miedzy prtami zbrojenia, l2acymi w jednej pltaszcznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i waszych naley stosowa wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszczged warunkiemze zostaly one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawgepo, a wyniki badaspetniaj wymagania dotycce grysow
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadanasgpujacym wymaganiom:

- zawartd¢ pytow mineralnych - do 1%,

- zawartd¢ ziaren nieforemnych (to jest wydionych ptaskich) - do 20%,

- wskanik rozkruszenia:

« dla gryséw granitowych - do 16%,
« dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

- nasikliwos¢ - do 1,2%,

- mrozoodporn& wedtug metody bezgeedniej - do 2%,

- mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej do 10%,

- reaktywnd¢ alkaliczna z cementem okéfena wg normy PN-B-06714.34

nie powinna wywotywéa zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawartd¢ zwiazkow siarki - do 0,1%,
- zawartd¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%,

- zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, nie dagych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzeczreh&kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarta¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna s¢ miesci¢
w granicach:
-do 0,25 mm -14-19%,
-do 0,50 mm -33-48%,
-do 1,00 mm -53-76%.
Piasek powinien spetnianastpujace wymagania :

- zawarté¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnd¢ alkaliczna z cementem okiena wg normy PN-806714.34

nie powinna wywotywa zwickszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
- zawartd¢ zwiazkow siarki - do 0,2%,

- zawartd¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%,

- zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych - nie daga barwy ciemniejszej
od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny.
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Piasek pochodzy z kazdej dostawy musi ypoddany badaniom niepetinym obejgaym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-061/3.4.

- 0znaczenie zawaloi zanieczyszczeobcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawaroi grudek gliny, ktére oznaczaggpodobnie, jak zawarfé zanieczyszczeobcych,
- 0znaczenie zawarloi pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dlazdej partii kruszywa wynikow jego petnych
bada wg normy PN-B-06712 oraz wynikdw badania specjgdngotyczace reaktywnéci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wyka niezgodn&é cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, uycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie luthashie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdeeiNalezy prowadzé biezaca kontrok
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowargeeptury roboczej betonu.

2.5. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca st stosowanie do mieszanek betonowych domieszek clzaguh o dziataniu:

- hapowietrzajcym,

- uplastyczniajcym,

- przyspieszagcym lub opéniajacym wigzanie.

Dopuszcza sistosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajco-uplastyczniajcych,

- przyspieszagco-uplastyczniajcych.

Domieszki do betondw musmie aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowjdule Instytut
Drég i Mostéw oraz posiadaatest producenta.

2.6. Beton.

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych zymieryjnych musi spetntanastpujace wymagania:

- nasgkliwosé - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporn&t - ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymati nasciskanie nie wikszy ni
20% po 150 cyklach zamrania i odmraania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczeln& - wigksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma bynniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinienc¢hystalony zgodnie z nomPN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej iléci wody zapewrdi szczelne utzenie mieszanki w wyniku zagzczenia przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala latooiam Wykonawcy lub wytwor-ni betondéw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubegalaisy déwiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamiskei.

Zawarta¢ piasku w stosie okruchowym powinnathgk najmniejsza i jednocgeie zapewnia
niezlgdm urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinné Wwycksza ni 42% przy
kruszywie grubym do 16mm.

Optymalry, zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatarsisepujaco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonujékitka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystemagjierapcych r&na, ale nie weksz od
dopuszczalnej, ike piasku,

- za optymaln ilos¢ piasku przyjmuje gitaka, przy ktérej mieszanka betonowa gszrzona przez
wibrowanie charakteryzujeeshajwicksza mas objetosciowa.

Wartas¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do agzenia wskanika w/c
charakteryzujcego mieszankbetonow nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza si
na podstawie uzyskanych wytrzymaobetonu z mieszanek ozych wartgciach w/c (mniejszych i
wiekszych od wartéci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stamoyeh materiatéw. Dla
teoretycznego ustalenia waitowskanika w/c w mieszance mina skorzyst&z wart@ci parametru A
podawanego w literaturze fachowe.

Maksymalne iléci cementu w zalaosci od klasy betonuasnastpujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i #zych.
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Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowejggagzanej przez wibrowanie i dojrzewegj w
warunkach naturalnyckrednia temperatura dobowa niessa nk 10"C).

Srednia wymagam wytrzymalta¢ nasciskanie nalgy okresli¢ jako rowm 1,3 R°

Zawarta¢ powietrza w mieszance betonowej badana mestddieniona wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekracza

- wartasci 2% - w przypadku niestosowania domieszek nagtozapcych,

- wartasci 3,5-5,5% - dla betonu nax@ego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16mm,

- wartasci 4,5-6,5% - dla betonu nax@ego na staty dogi wody przed zamarzggiem przy

uziarnieniu kruszywa do 16mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinnarig rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN
B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji naigki przeprowadzagpodczas projektowania
jej sktadu i nasfpnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza gidwie metody badania:
- metod, Ve-Be,
- metod stazka opadowego.
Réznice pomédzy zat@ona konsystengj mieszanki a kontrolowarmetodami okrdonymi w normie
PN-B-06250 nie magprzekracz&
- +20% wartdci wskanika Ve-Be,
- +10mm przy pomiarze stkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1do K3 (wg normyB2N6250) trzeba dokokdaparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej K3 dopuszczarsa budowie pomiar przy pomocy #ta opadowego.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ,Wymaganiach ogélnych”pkt.3

3.2.Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza niektualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powirsig
odbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zallarak stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nafestosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawanisaaaek
plastycznych.

Do zagszczania mieszanki betonowe] nglstosowa wibratory z butawami érednicy nie wekszej od
0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczynie poziomej, o agtotliwosci 6000
drgaa/min i taty wibracyjne charakteryzige sé jednakowymi drganiami na catej diugi

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgee transportu.
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt.4

4.2 Transport mieszanki betonowej nalevykonywa przy pomocy mieszalnikbw samochodowych
(tzw. gruszek). ll&¢ ,gruszek” naley dobr& tak, aby zapewniwymagan szybkad¢ betonowania z
uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecamgrwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszagtiariowe] mana wykonywa przy pomocy pompy
do betonu lub innyckrodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdblne warunki wykonywania robot.

Ogodlne warunki wykonywania rob6t podano w ,Wymagahi ogéinych” pkt.5

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do alofiprojekt organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgoa wykonywane roboty budowlane.

5.2.Zalecenia ogolne

Rozpoczcie robét betoniarskich nmie nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykorawc
szczegotowego programu i dokumentacji technologic@aakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmupceyj:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposb6b wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposéb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnas¢ i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposoferenia betonu w tych przerwach,

- sposéb pielgnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinnactstwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidkgwo
wykonania wszystkich robot poprzedaajch betonowanie, a w szczegd@loo

- prawidtowad¢ wykonania deskows rusztowa, usztywnié pomostéw itp.,

- prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnd@¢ rzednych z projektem,

- czysta¢ deskowania oraz obeditovktadek dystansowych zapewnieych wymagan wielkos¢

otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzedniazateego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowad¢ wykonania wszystkich robot zanilkaych, medzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowa¢ rozmieszczenia i niezmiengtoksztattu elementow wbudowanych w betogow
konstrukcg (kanatéw, wpustéw,agzkdw, kotw, rur itp.),

- gotowa¢ sprztu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-062B0IiB-06251.
Betonowanie mzna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potlzi@mego wpisem do
dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbysia wytacznie w wyspecjalizowanym zakladzie
produkcji betonu, ktory mee zapewni zadane w specyfikacji wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powibpodokonywane wylcznie wagowo z
dokfadndcia:

-+2% - przy dozowaniu cementu i wody,

-+3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacii.

Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujce woa i ptynne domieszki powinny kdysprawdzane co najmniej raz w migsi.
Przy dozowaniu sktadnikow powinng;siwzgkdniac korekt zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nadg ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien ondyrotszy ni 2 minuty.
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Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiaj acej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszalastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga st sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki lmatenprzy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzuc& z wysokdci wigkszej nz 0,75m od powierzchni, na ktpspada.

W przypadku, gdy wysoké ta jest weéksza, nalgy mieszank podawé za pomog rynny zsypowej (do

wysokasci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsa 8,0m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolityczhynaley przestrzegawymogdéw dokumentacji

technologicznej, ktéra powinna uwzdhiaé nastpujace zalecenia:

- w fundamentachcianach i ramach mieszanketonow nalezy uktada bezpdrednio z
pojemnika lub ruroeigu pompy hdz tez za pdrednictwem rynny warstwami o grusmm do
40cm, zagszczajc wibratorami wgtbnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanlbetonowy nalezy uktad& bezpdrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy,

- przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikéamkow i stref przydylatacyjnych stosofva
wibratory wgkbne.

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetnig nasgpujace warunki:

- wibratory wgkbne stosow@o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami grednicy

nie wigkszej nz 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczynie poziomej,

- podczas zagzczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotyk&zbrojenia butaw wibratora,

- podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbia¢ butawe na gkbokas¢ 5-8cm w

warstwe poprzedmi i przytrzymywa butaw w jednym miejscu w czasie 20-30s, po czym wyjmowa

powoli w stanie wibrujcym,

- kolejne miejsca zaghienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest

promieniem skutecznego dziatania wibratora; odkggta zwykle wynosi 0,3-0,5m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny lystosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt

pomostow i charakteryzowaie jednakowymi drganiami na catej diugi

- czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub keflata) wibracyjm w jednym miejscu
powinien wynost od 30 do 60 s.,

- zaseg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykte29 do 50cm w kierunku
gtebokdsci i od 1,0 do 1,5m w kierunku diugm elementu; rozstaw wibratoréw najeustalc
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu natg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnyc

Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonurzepvie roboczej powinno Byuzgodnione z

Projektantem, a w prostszych przypadkactimacsg kierowa zasad, ze powinna ona kiyprostopadta

do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpovinna b¥ starannie przygotowana do

potaczenia betonu stwardniatego &eiezym przez usurcie z powierzchni betonu stwardniatego,

luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementgmv@raz zwikenie wod. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona bezpgrednio przed rozpogziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsegzanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania

nie powinno si odby¢ p&niej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodeteli

temperatura powietrza jest wgza nk 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraégodzin. Po
wznowieniu betonowania nahe unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrdgo
utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konsfiruk/konywane jest tate w nocy, konieczne
jest wczéniejsze przygotowanie odpowiedniegawetlenia, zapewniagego prawidtowe wykonawstwo
robét i dostateczne warunki bezpiegztsva pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wgzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa: wytacznie w temperaturach niezezych nk plus 5°C,
zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymadioco najmniej 15MPa przed
pierwszym zamarzgciem. Uzyskanie wytrzymasei 15 MPa powinno byzbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zatmvana konstrukcja. W watkowych
przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wyntagaody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanknbetej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed usraiepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperaturasgaaki
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betonowej w chwili opréniania betoniarki nie powinna byvyzsza nk 35°C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego desnzery zabezpieczy miejsce robot za pomec
mac lub folii.

5.5. Piekgnacja betonu

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zalecg pirzykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturzeena wyszej nz +5°C naley nie p&niej niz po

12 godz. Od zakixzenia betonowania rozpegzpielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzija co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnigad/ na dob). Przy temperaturze otoczenia +15°C i
wyzszej beton nalgy polewa w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w diieco najmniej 1 raz w nocy,
a w nastpne dni co najmniej3 razy na dplWoda stosowana do polewania betonu powinna sgeni
wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewantarheelementy powinny ldychronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uggmia przez niego wytrzymaia nasciskanie co
najmniej 15MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obow#uja nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musc gtadkie i rowne, bez zagdien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzehni

- peknigcia i rysy 4 niedopuszczalne,

- rbwnas¢ powierzchni ustroju nimego przeznaczonej pod izolagowinna odpowiadawymaganiom
normy PN-B-10260; wypukkei i wgtebienia nie powinny bywicksze nk 2mm. Ostre krawndzie betonu
po rozdeskowaniu powinny byszlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa nie przewiduje speggn
wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to b&zednio po rozebraniu deskowaalery
wszystkie wystajce nieréwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody Wyklucza
si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukmgktiu (ustroju nénego, podpor) naky

wykona wedtug projektu technologicznego deskowania, apranego na podstawie obligzstatyczno-
wytrzymatasciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontrakjowzgadnia z Projektantem. Konstrukcja
deskowa powinna by sprawdzana na sity wywotane parci@wieze] masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwgiac:

- szybka¢ betonowania,

- Spos6b zagszczania,

- obchzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spemastpujace warunki:

- zapewnia odpowiedni sztywna¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukciji,

- zapewnia jednorodna powierzchng betonu,

- zapewnid odpowiedn szczelnéc,

- zapewnia fatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

- wykazywa odporndé¢ na deformaegj pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zalecagwykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ngcdeskowa mazna
uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalgrubd¢ desek wynosi 32mm. Deski powinny
by¢ jednostronnie strugane i przygotowane atizénia na wpust i pioro. Styki, gdzie nieina
zastosowa pofaczenia na pioro i wpust, nakeuszczelnt tasmami z tworzyw sztucznych albo piank
Nalezy zwrdci szczegdln uwag: na uszczelnienie styké$eian z dnem deskowania oraz stykéw
deskowa belek i poprzecznie. Sfazowania riglevykonywa zgodnie z dokumentacprojektovs. Belki
gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywdapowymi musz by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w kaiksji i osadzanie elementéw typu odcinki rur,
taczniki naley wykona wg wymaga dokumentacji projektowe;j.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotycgce kontroli jakosci robot
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okrelenia wytrzymatdci betonu wbudowanego w konstrukgjalezy w trakcie betonowania
pobiera& probki kontrolne w postaci kostek $zeennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej: ni
- 1 prébka na 100 zarobdow,

- 1 prébka na 50 m betonu,
- 3 prébki na dofy
- 6 prébek na parcie betonu.

Probki pobiera gilosowo po jednej, rownomiernie w okresie betonaaaa nasgpnie przechowuje gj
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z riplRN-B-06250. Jeeli probki pobrane i badane jak
wyzej wykaza wytrzymalaé nizsz od przewidzianej dla danej klasy betonu, malgrzeprowad
badania probek wyeiych z konstrukcji. Jeeli wyniki tych badé beda pozytywne, to beton nate uzna
za odpowiadacy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetaiaarunkdéw wytrzymaleci

betonu naciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszczavdizasadnionych przypadkach, za zgod
Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w a&ne&niejszym, lecz nie ditszym n# 90 dni.
Dopuszcza gipobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzydaibetonu naciskanie w okresie
krotszym nk od 28 dni.

Dla okrelenia nasikliwosci betonu nalgy pobr& przy stanowisku betonowania co najmniej jedenvaz
okresie betonowania obiektu oraz#tarazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobadaania i
zag:szczania po 3 prébki o ksztalcie regularnym lulbgamobek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z
normg PN-B-06250. Prébki trzeba przechowyiwa warunkach laboratoryjnych i bade okresie 28 dni
zgodnie z normp PN-B-06250.

Nashkkliwos¢ zaleca s rowniez bada na probkach wyetych z konstrukcji. Dla okiéenia
mrozoodpornéci betonu nal&y pobra przy stanowisku betonowania co najmniej jedenvakresie
betonowania obiektu oraz #@orazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykongiadetonu po 12
prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku $oddnicy probki 100mm. Probki nade
przechowywa w warunkach laboratoryjnych i bada okresie 90 dni zgodnie z nogrRN-B-06250.
Zaleca st bad& mrozoodporn& na prébkach wyetych z konstrukciji. Przy stosowaniu metody
przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek repmagecych dam parti betonu mee by
zmniejszona do 6, a badanie rglerzeprowadd w okresie 28 dni. Wymagany stopie/odoszczelngi
sprawdza si, pobierajc co najmniej jeden raz w okresie betonowania dbiekaz kadorazowo przy
zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonbgwdbek regularnych o grugm nie wigkszej ni
160 mm i minimalnym wymiarze boku lébednicy 100 mm. Prébki przechowyivaalezy w warunkach
laboratoryjnych i badaw okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.

Dopuszcza gibadanie wodoszczeléw na prébkach wyetych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa
obowizek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych nognP?N-B-06250, a tate gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badiotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naley opracowa plan kontroli jakdci
betonu dostosowany do wymaigechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyduwzgkdnione
badania przewidziane aktualnormy i niniejszy ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierndzen
prawidtowdici zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badag PN-B-06250:
Rodzaj badania Metoda badania wedlug Termin lgbtaz
badania
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Rodzaj badania Metoda badania wedlug Termin lgbtag
badania
Badania sktadnikow 1) Badanie cementu  PN-EN 196-3 j.w. Bezpwednio przed
betonu czasu wazania - uzyciem kadej
statci¢ objetosci dostarczonej partii
- obecnéci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymatgci PN-EN 196-1
j.w. 2) Badanie kruszywa j.w.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartdci pytow PN-EN 933-9
- zawartgci PN-B-06714/12
zanieczyszcae
- wilgotnaici PN-EN 1097-6
J.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpean robdt i
w przypadku

stwierdzenia
zanieczyszczenia

J.w 4)badanie dodatkéw i PN-B-06240 i Aprobata
domieszek Techniczna
Badanie mieszanki Urabialng¢ PN-B-06250 Przy rozpoegiu robot
betonowej
j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu

recepty i 2 razy na
zmiare robocz

J.W. Zawartg¢ powietrza  j.w. W.

Badanie betonu 1) Wytrzymdiona J.w. Po ustaleniu recepty i po
sciskanie na probkach wykonaniu kadej partii

betonu

j.w. 2) Wytrzymald¢ na PN-B-06261 W przypadkach
sciskanie - badania PN-B-06262 technicznie
nieniszcace uzasadnionych

J.w. 3) Nasgkliwose PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3

razy w okresie
wykonywania
konstrukciji i raz na 5000

m3 betonu
j.w. 4) Mrozoodporngé j.w. j.w.
j.w. 5) Przepuszczalié j.w. j.w.

wody

6.3. Tolerancja wykonania

6.3.1 Wymagania ogolne

- Rozré&nia sk tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjaifiase toleranciji N2 zaleca siw
przypadku wykonywania elementow szczegdlnie istchrg punktu widzenia niezawodiod konstrukcji
0 powanych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrakcharakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okitaé wszelkie wymagania dotygee tolerancji specjalnych z
podaniem:

a) zmian wartéci odchyler dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typow odchylie ktére powinny by dodatkowo kontrolowane, poza waxt@mmi podanymi
normie, hcznie z okrélonymi parametrami i wartgiami dopuszczalnymi,

¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszydtdub szczegblnych elementéw konstrukgciji.

- Doktadna¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna breslona w ustaleniach projektowych.
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- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elemerggéwinny by mierzone w stosunku do osi
podiuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryexagh st z osiamiscian lub stupéw.

- Odchylenia poziome wzdtuvysokdaci budynku powinny przyjmowawartaci rGznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stizienia odchyle o charakterze systematycznym
nalezy podp¢ dziatania korygujce.

6.3.2 System odniesienia

- Przed przyapieniem do rob6t na budowie najeustalt punkty pomiarowe zgodne usytuowania
elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/NeBPRi PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny By abezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

6.3.3 Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru |, przekroju Eegznego elementu nie powinnatbywigksze ni:
+ 0,04 1, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szerékioprzekroju elementu na poziomach goérnym i dolrgnaw
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powibyiowieksze nk:

+ 0,04 1, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemiorpoiginno by wieksze nk:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania @d@ipotaczen pretow nie powinno b§ wieksze ni:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,

- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.4 Powierzchnie i krawgdzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowankjiygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by wieksze nk:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzpowierzchni na odcinku 2 m nie powinnydy
wieksze ni:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej fonaoej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by wigksze nk:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niglagizonej powierzchni na odcinku

0,2 m nie powinny bywieksze nk:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o diegd (w mm) powodujce jego skénas¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszcznie nie powinno b§ wigksze ni:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenia linii krgdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinn@ lyeksze ni:

4 mm przy Kklasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.5 Otwory i wkiadki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworévkliagdek nie powinno hywieksze nk:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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6.3.6 Fundamenty (fawy-stopy)

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundaévemt planie nie powinno iywigksze ni:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu foreddu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by wigksze ni:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.7 Stupy isciany

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupderan w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub
0si pozycyjnej) nie powinno Bywigksze ni:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlégtaisytuowania stupéw §cian w planie w stosunku
do stupow iscian gsiednich nie powinno liywicksze nk:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (sze¢oklub dlugaci w metrach) na kalym
poziomie nie powinno kywicksze ni:

+ 20 mm przy Lz 30 m,

+ 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,

+ 0,10 (L+500) przy L S 500 m.

- Dopuszczalne odchylenie stupa kdiany od pionu pomdzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokaci h nie powinny by wieksze ni:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wyggtie stupa lulciany pomégdzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze ni:

+10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupatidgny na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysolkii > h; w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamemngypowinna by
wieksza ni:

Y h /3004n przy klasie tolerancji N1,

> hy /400-\/n przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganagghinych” pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru jest 1 rh(metr szécienny) konstrukeji z betonu. Do obliczeniasitoprzedmiarowej
przyjmuje s¢ ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatunie potaca sé rowkow, skosow
o0 przekroju réwnym lub mniejszym od 6 &€m

Jednostk obmiarowy dla nakrywy attyki jest jeden metr kwadratowy wiikoej piyty.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiagdinych” pkt.8
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8.2. Zgodnda¢ robot z dokumentacp projektow g i specyfikacja techniczm
Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentapyojektows, specyfikacy techniczia oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior robdét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbudowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentagj projektows i Specyfikacy technicza,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru kowsgniu robaét.

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora hadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektodzagu.

8.4. Odbior koncowy

Odbiér kaxcowy odbywa i po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadaodzienniku budowy
zakmczenia robot betonowych i spetnieniu innych warumkittyczcych tych robot zawartych w
umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt.9

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzginia:

- zakup i dostarczenie nieginych czynnikow produkgiji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i piegnach,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganychjpktem otworow, jak réwnieosadzenie
potrzebnych zakotwie marek, rur itp.,

- rozbiorke deskowa, rusztowa i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i ugaig, kgdacych wlasnécia Wykonawcy, materiatow
rozbiorkowych,

- wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowgeibetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatoevanopodobnych. Obliczenia.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaPodziat, nazwy i okékenia.

PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i krggggodnéci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaezagtrzymatdci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Anallznticzna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaezezasu wizania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaezstopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczmdrkia jakaci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawyczgau. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.
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PN-EN 480-1
PN-EN 480-2
PN-EN 480-4
PN-EN 480-5
PN-EN 480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10
PN-EN 480-12
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261
PN-B-06262
PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1
PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6
PN-B-06714/34
PN-B-32250
PN-B-04500
PN-C-04541
PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03

PN-C-04600/00

PN-C-04628/02

PN-D-96000
PN-D-96002

Domieszki do betonu, zaprawgdzynu. Metody bada Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do bata

Domieszki do betonu, zaprawyczyau. Metody bada Oznaczanie czasu
wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawyczgau. Metody bada Oznaczanie ikci wody
wydzielapcej st samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

Domieszki do betonu, zaprawyczgau. Metody bada Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawgdzynu. Metody bada Analiza w
podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody iadaznaczanie umownej zawaitosuchej
substanciji.

Domieszki do betonu, zaprawyczyau. Metody bada Oznaczanie zawagao
chlorkoéw rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Metody bada Oznaczanie zawagoi
alkaliow w domieszkach.

Beton zwykty.

Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszgee badania konstrukcji z betonu. Metoda uliveigkowa badania
wytrzymataici betonu naciskanie.

Nieniszgeze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleroneetrgt badania
wytrzymaiaici betonu na@ciskanie za pomacmtotka Schmidta typu N.

Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Rastéenia ogodlne.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozeai@ jamistéci.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie zawarti zanieczyszczeobcych.

Badania. Oznaczanie zawartoytow mineralnych.

Badania geometrycznychseiaosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

Badania geometrycznychsetaosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu

ziaren. Wgkiek ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznydiciwosci kruszyw. Oznaczanie

egtasci ziaren i nasikliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae reaktywngi alkalicznej.

Materiaty budowlane. Woda dwbeti zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie d¢egleznych i wytrzymatéciowych.

Wodastieki. Oznaczenie suchej pozostaio pozostatéci po praeniu, straty
przy praeniu oraz substancji rozpuszczonych, substangpuszczonych
mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

Wodastieki. Badania twardii. Oznaczanie twardoi ogoinej powy-
zej 0.337 mval/dm metadversenianow.

Wodastieki. Badania zawaréoi siarki i jej zwhzkéw. Oznaczanie

siarkowodoru i sideéw rozpuszczalnych metgdolorymetryczna

z tiofluorescein kwasem o-hydroksytiobenzoesowym.

Wodastieki. Badania zawaréoi siarki i jej zwhzkdéw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkdéw rozpuszczalnych mettidmerkurymetrycza.

Wodastieki. Badania zawaroi chloru i jego zwizkow oraz zapo-

trzebowania chlorzn@czenie pozostategayiecznego chloru me-

tadniareczkow jodometrycza.

Wodastieki. Badania zawarfoi cukrow. Oznaczanie cukréw ogolnych cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej mgtodkolorymetrycza z antronem

Tarcica iglasta ogoélnego przezea@a

Tarcicastiiasta ogolnego przeznaczenia.
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PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowgrowe iglaste. Wspolne
wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Teriogia.
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszdé2zedstawowe nazwy i oldlenia
PN-M-47900.00 Rusztowania stog metalowe robocze. Oktenia, podziat i gltdbwne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania siog metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z almwych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-M-47900.02 Rusztowania stog metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoélne
wymagania i badania.
PN-M-47900.03 Rusztowania stog metalowe robocze. afiza. Ogolne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowah@&minologia.
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. RusztowaWgmagania.
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. RusztowaBadania.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 900¥)xn dotycace zarzdzania
I zapewnienie jaki.
10.2. Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed kar&mnstrukcji betonowychzielbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betpraez zastosowanie dodatkow, mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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Poz. przedmiaru 1.9.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjwymagania dotyeze wykonania i odbioru prac
zwiazanych z wykonaniem chodnikéw z ptytek kamiennyih,celu realizacji Robét Budowlanych,
Wykonania izolacji piwnic klatek schodowych pawidmmnr 1 i 2 — Zaktad opiekiczo-leczniczy Ul.
Wielicka 267.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowangajestdokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zaganych z
wykonaniem wszystkich czynia umazliwiajacych wykonanie chodnikow z pitytek kamiennych, dla
celu realizacji Rob6t Budowlanych, Wykonania izdilpowvnic klatek schodowych pawilonéw nr 1 i 2
— Zaktad opiekticzo-leczniczy Ul. Wielicka 267.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogodlne okrélenia podstawowe podano w ,Wymaganiach Ogdinych’ pid.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgakach wykonania oraz za zgodétoz dokumentagj
projektows, specyfikaci techniczia i poleceniami inspektoréw nadzoru.

Ogolne wymagania dotysee robét podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymaganialotyczace materialow
Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w ,Wymaganiach Ogélnych”

2.2. Plytki kamienne wyghd zewretrzny:
- zwarta struktura,
- jednorodna tekstura powierzchni licowej,

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

3.2.Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazaie mazliwoscia korzystania z
maszyn i sprgu gwarantujcych wigciwa to jest spetniajca wymagania Specyfikacji Technicznej
jakasé robot.

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prak.t@ przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkgtadunku materiatow,
spratu itp.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych”

4.2.Plytki mazna przewozi dowolnymsrodkiem transportu zabezpiecaaja przed
przemieszczaniemesi zabrudzeniem. Transport powinien odbyve& na paletach.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonywania robot.
Ogolne warunki wykonywania rob6t podano w ,Wymagahi ogéinych”

5.2. Ukladanie ptytek betonowych

Piytki uktada st zasadniczo od czota, tzn. znajluge na nawierzchni juutozonej, takze nie
niszczy st przygotowanej uprzednio podsypki. Bardzazme jest zachowanie szczelin (spoin, fug)
migdzy ptytkami o szerokii >2-3 mm, a w przypadku nawierzchni ulicy >3-5miirazie potrzeby
docinamy plytki na gilotynie lub pjtdiamentow.

5.3. Ubijanie nawierzchni

Po utaeniu kostki spoiny wypetniamy piaskiem (takim samyakido podsypki), np. przy pomocy
szczotki. Nasipnie cah nawierzchrg zag:szczamy (ubijamy). Naky pamktat, aby powierzchnia
kostki po zasypaniu piaskiem byta oczyszczona. ¥erkoniecznéci uzupetniamy piasek w
szczelinach. Prawidtowo utona nawierzchnia powinna standyednolita ptaszczyzn bez
wybrzusza@, wysepow i szpar wikszych, nk spoiny médzy kostkami. ldc po takiej nawierzchni nie
powinno s¢ wyczuwa roznic wysokdci na hczeniach poszczegoélnych piytek.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotycgce kontroli jakosci robot
Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakéci robét podano w ,Wymaganiach ogolnych”

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania sprawdzgie wymagane
dokumenty dostarczonych ptytek betonowych oraz mgéd z wymaganiami wg pkt 2.3 i
przedstawd wyniki Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania cech geometrycznych nawierzchni

- rbwnas¢ mierzona 4-metrowiata; nierbwndaci nie powinny przekraczal.0 cm

- spadki poprzeczne zgodnie dokumernigecpjektows z toleranci +/- 0.5 %

- rzedne wysokéciowe: r@nice w stosunku do projektowanych nie powinny praeka plus 1 cm i
minus 2 cm

- uksztattowanie osi:sonawierzchni nie miee by¢ przesungta w stosunku do projektowanej ogee)
niz +/- 5 cm

- szeroké¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz +/- 5 cm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiagiinych”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest jeden metr kwadratowy powierzchniidaej ptytek betonowych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiaginych”

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, specyfikaci techniczn i
wymaganiami Inspektora Nadzoruzgd wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
punktu 6 daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce ptatnaci.
Ogolne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ,Wymaganiach ogélnych”

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykongeitnego metra kwadratowego powierzchni
ptytek betonowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-1113
PN-88/B-06250
PN-84/B-04111
PN-B-06714-15
PN-B-04481
PN-S-06102
BN-77/8931-12
PN-B-06714-17
BN-64/8931-02

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zaprhetdonow
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-19701 Cement
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Poz. przedmiaru 1.11. 1.12.

1. WSTEP

1.1 .Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczregjwymagania dotycce wykonania i odbioru
licowaniascian z ptytek Gresowych, dla celu realizacji RoBatlowlanych, Wykonania izolacji
piwnic klatek schodowych pawilonéw nr 1 i 2 — Zakiapiekuczo-leczniczy Ul. Wielicka 267.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowandgjlestdokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robo6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp

Wszystkie czynn&ci umazliwiajace i majce na celu licowanigcian z ptytek ,Gres”, dla celu
realizacji Rob6t Budowlanych, Wykonania izolacjvpic klatek schodowych pawilonéw nr 1i 2 —
Zaklad opiekiczo-leczniczy Ul. Wielicka 267.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogolne okrélenia podstawowe dotyaze robét podano w ,Wymaganiach Ogolnych” pkt.1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysee robét podano w ,Wymaganiach Ogoélnych” pkt.1
Wykonawca jest odpowiedzialny za jg&kach wykonania oraz za zgodétoz dokumentagj
projektows, specyfikaci techniczia i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymaganialotyczace materiatdw
Ogodlne wymagania dotygee materialdw podano w ,Wymaganiach Ogolnych” pkt.2

2.1.1. Zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania

Zaprawy klejowe winny speiniavymagania normy PN-B-10107:1998

W przypadku stosowania zapraw cementowychayadeosowa zaprawy marki min M4 (podkfad
obrzutka cementowa zaprawa marki M7-M15)

Zaleca st stosowanie zapraw klejowych w postaci fabryczmaygotowanych suchych mieszanek
spoiwa cementowego (z dodatkami) do zarobieniaavidal roztworem wodnym wskazanym przez
dostawe.

Grubas¢ warstwy zaprawy nie powinna przekrac8mm -zalecana 5Smm.

» Do klejenia ptytek gresowych zaleca siosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych
zapraw klejowych.

» Do fugowania plytek zalecagsstosowanie gotowych zapraw do fugowania przezmaezodo
spoin od 2 do 6mm.

Zaprawa winna migjednakowy sktad i bargwv calej masie oraz powinna zachowyweymagane
wiasciwosci przez caly okres przydatém do wycia.

Uziarnienie wypetniaczy nie powinno dwigksze ng :

e 1,0 mm -w przypadku zapraw o grétialo 5mm

e 2,0 mm -w przypadku zapraw o grétialo 8mm

Udziat nadziarna w obydwu typach nie powinien praek& 1,0%

Zaprawa sucha nie powinna zawierbrylen wiekszych nk 2,0mm. Zaprawa po zarobieniu veddb
roztworem winna mi¢jednolita barwe i sklad w calej masie, nie powinna zawiegaudek i
zanieczyszcze Nie powinna by widoczna woda oddzielgja sé na powierzchni zaprawy. Zaprawa
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powinna by tatwa do rozprowadzania rownomiemvarstwy na podiau wzorcowym, za pomac
pacy metalowej.
Nalezy scisle przestrzegadopuszczalnych terminéw przechowywania zapraw.

2.1.2. Plytki ceramicznescienne
Nalezy stosowa ptytki ceramiczne sklasyfikowane jako (wg PN-ENX304):
- Alla
- Blla
- Clla
Kolor ptytek — uzgodniony z projektantem i Inspekim nadzoru
Wymiar nominalny M=.300x300mm
Wymiary robocze powinny unitiwia¢ wykonanie spoiny o gruoi do 5mm,
Kolor fugi - uzgodniony z projektantem i Inspektor@adzoru
Dopuszcza sistosowanie jedynie ptytek ceramicznych pierwszggjonku.
Przydatné¢ ptytek do wykonania okladzistiennych winna by sprawdzana wg tablicy 3
PN-EN 87:1994
Ptytki winy charakteryzowasig sredni nasikliwoscia wodm - grupa Ha- nagkliwosci -
3%=<E<=6%- zalecana grupa Ha.
Plytki winny spetnia wymagania normy:
PN-EN 177 dla ptytek formowanych meto# - prasowane na sucho
PN-EN 186 dla ptytek formowanych metod - ciagnione
Plytki ceramiczne ich opakowania powinny migzej podane oznaczenia:
* Znak handlowy producenta i / lub w&awy znak fabryczny i kraj pochodzenia
* Gatunek
* Odpowiednia norma europejska lub krajowa
*  Wymiar nominalny i roboczy
Rodzaj powierzchni ptytki (szkliwiona / nieszkliwia)

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprat
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt.3

3.2.Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazaig mazliwoscia korzystania z
maszyn i sprgu gwarantujcych wiaciwa to jest spetniajca wymagania Specyfikacji Technicznej
jakasé robot.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prak.t@ przy
wykonywaniu czynnéci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatéw,
sprztu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt.4

4.2. Transport zapraw

Zaprawe nalery przewozé i przechowywa w szczelnie zamkaiych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chra@nprzed wilgoca.

Przewdz zapraw winien odbywai¢ dostosowanymi do tego celrodkami transportu,
gwarantujgcymi ochror przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, ogz&niem
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opakowania, zanieczyszczeniem. Zaprawy workowanewby pakowany w worki papierowe WK
co najmniej trzywarstwowe wg PN -P-79005. Nstlécisle przestrzegadopuszczalnych terminéw
przechowywania zapraw.

4.3. Transport ptytek

Ptytki ceramiczne powinny léytransportowane i sktadowane w sposob zabezpigyzpjzed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw techpatzrMateriat winien b§ sktadowany
wielowarstwowo w stosach, na paletach. Plytki cécane naley sktadow& w opakowaniach
producenta zgodnie z wymaganiami norm i warunkamargncji jakdci, w sposéb umadiwiajacy
tatwa i jednoznaczaidentyfikacg kazdej dostawy.

Wyroby powinny by transportowane i przechowywane zgodnie z zalepgneoducenta z
zachowaniem powgzych wymaga

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot.
Ogodlne warunki wykonywania rob6t podano w ,Wymagahi ogéinych” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Do robo6t zwazanych z wykonaniem oktadzéciennych i posadzek ceramicznychzma przysipic
po zakaczeniu robo6t ogdinobudowlanych i po zakeeniu procesu osiadariician budynku,
szczegO6lne murowanych (min 4 migs po zakaczeniu budowy w stanie surowym).

Roboty naley wykonywa po:

e Zakaczeniu rob6t tynkarskich,

» Osadzeniudieznic drzwiowych i okiennych, dopasowarsiusarki i stolarki, ale przed
zalazeniem opasek

» Zakaczeniu rob6t instalacyjnych (wodagowe, kanalizacyjne, co. elektryczne, wentylacji i
klimatyzaciji, okablowania strukturalnego itp.) wizez sprawdzeniem instalaciji

Roboty mana prowadzi w temperaturze nie #8zej nz +5°C. Temperatura ta powinnady
utrzymywana przez co najmniej 5 dni po wykonanitadkiny.

5.3. Przygotowanie podtea

Podtaze musi by suche. Jeeli istnieje potrzeba zredukowania chtoéeigpodiaza, naley podiaze
zagruntowa emulsp gruntupca. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczeniastabilne
podiaze zaleca siwykona prébke przyczepnéci, polegagca na przyklejeniu plytki i sprawdzeniu
potaczenia po 48 godzinach.

Podtaze pod ptytki musi b§ mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudtzikuwapna,
tluszczu, resztek powtok malarskich. Wszystkimki ("gtuche") fragmenty podia musz by¢ skute,
dotyczy to zarowndcian jak i posadzek.

Przez przytaenie taty o diugéci 2 m naley sprawdzt wszystkie odchylenia ptaszczyzny.
Odchylenia od linii taty wiksze od 5 mm musza byniwelowane.

Wszystkie nierown&i niwelujemy stosujc zapraw wyrOwnupca. Mozna stosowazaprawy
wyréwnujace z gotowych mieszanek.

5.4. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej

Zaprawe klejowa z gotowych mieszanek przygotowuje poprzez wsypanie suchej mieszanki do
pojemnika z wodl i wymieszaniegczne lub mechaniczne. Naleicisle przestrzegareceptury
dozowania wody podanej przez producenta. Po wymieszrzed #yciem naley pozostawd mas
na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym ezaalery zapraw jeszcze raz krotko wymiesza
Zapraw klejowa nalezy nanost rownomiernie, gtadkstrora pacy, a nagpnie doktadnie
rozprowadzamy po powierzchni pazzbat.

5.5.Przyklejanie ptytek sciennych i podtogowych
Piytki do wykonania prac winny pochodz jednej partii.
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Przed przysipieniem do przyklejania ptytek naledokon& dokltadnego rozplanowania ptytek na
poszczegolnychkcianach lub powierzchniach podtogi (kierunek rodidaraz poziomy ut@enia dla
poszczegodlnych pomieszdézeediug dokumentacji projektowej). Plytki najerozktadd symetryczne
nascianach lub podtodze (docinanie w obydwu riarkach). Nacianach uktadanie ptytek naie
rozpoca¢ od drugiego rgdu. Pierwszy tzw. cokotowy #d plytek naley przykleja po utazeniu
ptytek na posadzce.

Zapraw klejowa nalezy nanost na powierzchmi nie wicksz niz 1 nf. Przyklejanie ptytek nalsy
rozpoca¢ od dotu. ROwne spoiny naleuzyska przez stosowanie krzykéw dystansowych o
wymiarze dopasowanym do szerékiospoiny.

Ptytki po przyt@eniu dosciany lub podtogi dociskargka lub lekko dobij@ gumowym miotkiem.
Ewentualny nadmiar zaprawy, ktory wydostajemizez spoia nalezy usuryé przed stwardnieniem.
Plytki po przyklejeniu winny migkontakt z zaprawklejowa na catdci powierzchni.

5.6. Docinanie ptytek

Docinanie najlepiej wykortaprzy wyciu odpowiednich naerzi, pamétajac o dobraniu wisciwego
ich wymiaru. Piytki docinane w natoikach i przy éciezach naley przykleja osobno jako ostatnie.
Pamgtac nalery o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny.

5.7. Spoinowanie

Do wypetniania pustych spoin pogdizy ptytkami ma@na przysipi¢ co najmniej 24 h od zakozenia
przyklejania ptytek. Gotowe mieszanki zapraw dookwgnia naley wsypa& do pojemnika z wagli
miesz& recznie lub mechaniczniez@o uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniudpuzgciem
mas; nalezy pozostawt na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym iezaaley zapraw jeszcze
raz krotko wymiesza

Po ponownym wymieszaniu zaprawalezy wprowadza w spoiny przy ayciu gumowej szpachelki
lub pacy oklejonej gum Nadmiar zaprawy natg zbiera& paa i ponownie wprowadzaw spoiny.
Po lekkim przeschaciu zaprawy (15-30 min.) natg wykona wstpne zmycia powierzchni w celu
zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z pawéhni ptytek. Czynnéc te nalezy wykona
przy wyciu gabki lub pacy oklejonejgpbka o dwych porach, lekko naszonej czyst wods. Po
ponownym przeschetiu zaprawy (1 h) objawiagym sk rozjanieniem na powierzchni ptytek,
nalezy przystpi¢ do kaicowego czyszczenia, ktére wykonuje szyst flanelowg sciereczl lub
szorstlg gabka..

Polaczenia pomydzy sciam a posadzkw pomieszczeniach mokrych, wymagagstosowania
materiatdbw zapewniagych szczeln& np. silikonowe masy do uszczelniania.

5.8. Prace pie¢gnacyjne

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki aapidejowej mana usuaé¢ specjalnymi ptynami
Aby w/w ptyn nie spowodowat wyptukania masy, jakwdez pigmentu ze spoin kolorowych, naje
ostraznie czyci¢ tylko zabrudzone lico ptytekzywajac do tego celu czystych, akkich,
flanelowychsciereczek.

Przez 2 - 4 dni naby zrasza spoiny czyst woda. Spoiny po wyschrciu nalely zabezpieczyprzed
zabrudzeniem specjalnymi preparatami impregmui. Zabezpieczenie spoiny odbywa ptzez
pomalowanie jej ptynem: kywaé najezy pedzelka o odpowiedniej gruba. Plyn nanosimy tylko na
powierzchng spoiny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotycgce kontroli jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyaee kontroli jakdéci robot podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt.6

6.2 Plytki powinny by utozone tak, aby tworzyly uktad wzajemnie prostopadiyain prostych.
Dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego ledigmego nie powinno kiywieksze nk 1mm
na 1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okigdath ptaszczyzny nie powinno dyigksze nk
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1mm na 1m. Utgona oktadzina winna léycah powierzchmi trwale zwihzana z podizem za

posrednictwem warstwy wiizace;.

6.3Wymiary ptytek ceramicznych oraz sprawdzanie fgkpowierzchni winno odbywasi¢ na

podstawie warunkéw podanych w PN-EN 87:1994

Zasady pobierania probek i warunki odbioru powibg§ zgodne z PN-EN 163:1994
Wymagania dotycce jakadci powierzchni, wymiarow, jak i wkgiwosci fizycznych i chemicznych

podano w tablicy pone; :

Parametr Tolerancja Badania wg
normy

Wymiary i jako §¢ powierzchni

Dlugosc¢ i szerokéé +0,6% EN98

e-odchylenigrednie wymiaru kadej ptytki (2 lub 4 boki) od wymiaru

roboczego

Dlugos¢ i szerokéé +0.5% EN98

f-odchyleniesredniego wymiaru kalej ptytki (2 lub 4 boki)

od éredniego wymiaru 10 prébek (20 lub 40 bokéw)

Grubas¢ 15 EN98

Odchyleniesredniej grubéci kazdej ptytki od wymiaru roboczego

Krzywizna bokéw (boki licowe) 1+0,5% EN98

Maksymalne odchylenie od linii odniesione do odpedmiich wymiaréw

roboczych

Odchylenie nargy kata prostego +0,6% EN98

Maksymalne odchylenie odita prostego odniesione do

odpowiednich wymiaréw roboczych

Ptaskac¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): 1+0,5% EN98

- krzywiznasrodka w odniesieniu od przetkej obliczonej z wymiarow

roboczych

Ptaska¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): +0,5% EN98

- krzywiznasrodkéw w odniesieniu do odpowiedniego

wymiaru roboczego

Ptaskac¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): +0,5% EN98

- wypaczenie odniesione do pragiej obliczonej
z wymiar6w roboczych

Jaka¢ powierzchni licowej

Minimum 95% ptytek nie powinng
mie¢ widocznych wad

powodujcych pogorszenie wygl
du powierzchni uteonych z plytek

EN98

Wiasciwosci fizyczne

Nasikliwo$é wodna Srednio < 3% EN99
Max warta¢ jednostkowa 3.3%
Wytrzymata¢ na zginanie Minimum 27 N/mm2 EN100
Twarda¢ powierzchni Min 6 (w skali MOHSA) EN 101
Odporng¢ nascieranie wgtbne ( strata okjosci ) max. 200mrh EN102
Wspétczynnik linowej rozszerzalgd cieplnej od temperatury pokojowginax. 9x10° xK™* EN103
do 100°C
Odpornd¢ na szok termiczny wymagana EN 104
Odpornd¢ na gkniecia wloskowate wymagana EN105
Mrozoodpornéé wymagana EN202
3.Wiasciwosci chemiczne
Odporndg¢ na plamienie wymagana EN122
Odpornd¢ na dziatanie chemikaliéw domoweggytku, za wyjitkiem wymagana EN106
srodkéw czyszcgeych zawierajcych kwas fluorowodorowy i jego sole
odpornd¢ na dziatanie kwasow i zasad (z wiijem kwasu wymagana EN106

fluorowodorowego i jego soli)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganoggiinych” pkt.7
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarows jest metr kwadratowy powierzchni wykonanych okiadz

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru rob6t podano.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiaginych” pkt.8

8.2. Zgodndaé robot z dokumentacp projektow g i specyfikacja techniczm.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagpyrojektow i specyfikacy techniczi oraz
pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbadvipien by przeprowadzony w nagiujacych
fazach robot:

-po dostarczeniu na budow materiatow :

wymagana jaké& materiatow powinna kypotwierdzona przez producenta odpowiednimi
dokumentami, odbior materiatbw powinien obejméwprawdzenie zgod§o dostarczonych
materiatéw z dokumentagcprojektows

-po przygotowaniu podiaza:

sprawdzenie wytrzymadaoi, rowngci, czystéci podtaza,

-po wykonaniu warstwy :

sprawdzenie poprawiai i doktadndci wykonania powierzchni

Do odbioru robét wykonawca przedstawia :
-zadwiadczenia jakéci materiatdw
-protokoty odbioréw cgsciowych

-zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotycgce ptatndci.
Ogolne ustalenia dotyaee ptatnéci podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.9

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykongeitnego metra kwadratowego powierzchni
posadzki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczdeienne i podtogowe. Definicja, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

PN-EN 98:1994 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczewymiardw i sprawdzanie powierzchni.

PN-EN 99:1993 Piyty i plytki ceramiczne - Oznaczanasikliwosci wodnej

PN-EN 100:1991 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznadeamytrzymaitdci na zginanie

PN-EN 101:1993 Ptyty | ptytki ceramiczne - Oznadeamartgci wg skali Mosha

PN-EN 102:1993 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznadeamdpornéci na wgkbnescieranie

PN-EN 103:1991 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznadeawzszerzalni cieplnej

PN-EN 104:1991 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznadeasdpornéci na szok termiczny

PN-EN 105:1993 Piyty i ptytki ceramiczne ~ Oznadeardporndci na gkniecia
wloskowate- Plytki szkliwione

PN-EN 106:1993 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznadeasdpornéci chemicznej - Plytki

nieszkliwione
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PN-EN 122:1993 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznadeawmdpornéci chemicznej - Plytki
Szkliwione.
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2 — Roboty remontowe — likwidacja starych szachtow.
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Poz. przedmiaru 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrigjyymagania dotyce wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych, dla celu realizacji Rob6t Budowlahytikwidacja starych szachtéw — Zaktad
opiekwczo-leczniczy Ul. Wielicka 267.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowandgjlestdokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia robot zaanych z wykonaniem
robot rozbiorkowych, dla celu realizacji Rob6t Budanych, Likwidacji starych szachtow — Zaktad
opiekwczo-leczniczy Ul. Wielicka 267.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogolne okrélenia podstawowe podano w ,Wymaganiach Ogolnych’ pld.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysee robét podano w ,Wymaganiach Ogoélnych” pkt.1

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektow,
ST i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. SPRZET

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.3

2.2.Do wykonywania rob6t rozbiorkowychzywamy nasgpujacych narzdzi: topaty, kilofy, szpice,
miotki, mtoty wyburzeniowe elektryczne lub na gmme powietrze, taczki
3. TRANSPORT

3.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt.4

3.2.Transport materiatéw, z rozbiorki powinien odbywsie dowolnymsrodkiem transportu z
uwzgkdnieniem wielkdci transportu i sposobu wytadunku.
4. WYKONYWANIE ROBOT

4.1. Ogolne warunki wykonywania robot.
Ogodlne warunki wykonywania rob6t podano w ,Wymagahi ogéinych” pkt.5

Prace wykonujemy zgodnie z dokumendgmjojektova, stosujc elementy zabezpieazesobistych i
wykonujac zabezpieczenia terenu rozbiorki zgodnie z praepi8HP.
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5. OBMIAR ROBOT

5.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganigghtnych” pkt.7

5.2. Jednostka obmiarowi
Jednosti obmiarowy jest metr kwadratowy rozbieranej posadzki orazwgykwywiezieniem gruzu poza
teren budowy.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiagdinych” pkt.8

6.2. Zgodndaé robot z dokumentacp projektowa i ST

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentaprojektows i ST oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzor®Wdbidr powinien b§ przeprowadzony w nagiujacych fazach robot:

- protokoty odbioréw cgsciowych

- zapisy w dzienniku budowy

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ogolne ustalenia dotycgce ptatnaci.
Ogodlne ustalenia dotysee ptatnéci podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt.9
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Poz. Przedmiaru 2.5,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejwmagania dotycce wykonania i odbioru robot
murowych, dla celu realizacji Rob6t Budowlanychkwidacja starych szachtéw — Zaktad opig&zo-
leczniczy Ul. Wielicka 267.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stosowandgjestdokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3 .Zakres robot obgtych specyfikacya

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot zaanych z wykonaniem
wszystkich czynn&i umazliwiajacych wykonanie rob6t murowych, dla celu realizé&g)ibot
Budowlanych, Likwidacja starych szachtow — Zaktaie&uiczo-leczniczy Ul. Wielicka 267.

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonanych rob6t oraz za ich zgodéa@ dokumentagj
projektows, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzanwestycyjnego.

Ogodlne wymagania dotygee robdt podano w specyfikacji , Ogolne wymagaeizhhiczne"

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materialdbw podano w ,Wymaganiach Ogolnych” pkt.2

2.2. Cegta petna o wymiarach 25 x 12 x 6,5 cm
Cegta powinna odpowiadavymogom aktualnej normy PN-B-12050:1996
Wymiary podstawowe:

diugasé 25cm

szeroka¢ 12 cm

wysokasé 6,5cm

Cegta petna grupy Z ( zwykta ), bez otworéw, petna,

klasy 15 (dlgcian o wysokéci > 5m)
klasy 10 (dla&cian o wysokéci < 5m)
Nashkkliwos¢ wagowa 6-22 %

2.3. Zaprawa cementowo wapienna
Zaprawa M3 dl@cian o wysokéci < 5m oraz dl&cian obudow szachow
Zaprawa M5 dlgcian o wysokeéci >5m

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogolnych”

3.2.Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazaig mazliwoscia korzystania z
maszyn i sprgu gwarantujcych wiaciwa to jest spetniajca wymagania Specyfikacji Technicznej
jakosé robot. Wykonawca jest zobogziany do aywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prak tg przy
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wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunek materiatow,
spratu itp. Sprat uzywany przez wykonawcwinien uzyské akceptag Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgee transportu.
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt.4

4.2.Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@ transportowanych materiatow. Materiaty przemwoe nasrodkach transportu
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytwoec

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot.
Ogodlne warunki wykonywania rob6t podano w ,Wymagahi ogéinych” pkt.5

5.2. Prace przygotowawcze.

Przed rozpocgiem rob6t murowych nakg przeprowadzi kontrok zgodndci wykonania elementéw
konstrukcyjnych z dokumentacja projektgvegodndci usytuowania, wymiarow idtow skrzyzowan
scian, zgodnéci whasciwosci elementow murowych i zapraw z ustaleniami prigelymi. Sprawdzi
nalezy w projekcie konstrukcyjnym zatenia dotyczce przygtej kategorii wykonania robdt murowych
oraz kategorii elementéw murowych.

W przypadku sytuacji, w ktorej praye w projekcie zakzenia g korzystniejsze od zaistniatych na
budowie, konieczna jest analiza stanu bezpiestaea konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana przez
projektanta konstrukcji. Sprawdznalezy ponadto jaké& elementéw murowych i zapraw, wymag@apd
producentow certyfikatow jakoi lub deklaracji zgodniei zgodnie z punktem 2.4

Przed przysipieniem do robdt naky ustalt punkty pomiarowe zgodne z przig osnow geodezyijn,
stanowice przestrzenny uklad odniesienia do éla@a usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z
PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe jpow by zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Zaktadagsnazliwos¢ korzystania

z punktéw osnowy wytyczonych dla elementow gidwnalgladu nénego budynku - siatki stupow.

5.3. Zasady ogdlne

Mury powinny by wznoszone warstwami z zachowaniem prawidiowegaaviia i wymaganych
grubaici spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Wpiaej kolejnéci nalezy wykon& $ciare
zewretrzna, nasgpniesciany grubéci 12cm oraz grubi@i 6.5cm.sciany dzialowe naley wykonywa po
zakaczeniu realizacji elementow konstrukcyjnych posaéiteych kondygnacji. Mury naky wznosé
réwnomiernie na catej ich diuga i powierzchni budynku. Ravica pozioméw wznoszenia nie powinna
przekraczéd 4m

w przypadku muréw z cegly. W miejscachgmaeh muréw wznoszonych niejednodépée naley
stosowa zazbione strzpia koncowe. Przy wgkszych r@nicach w poziomach wznoszenia rigle
stosowa strzpia schodowe lub przerwy dylatacyjne. Konstrukcje muggowinny by w trakcie
wznoszenia zabezpieczone przed oddziatywaniem wawatmosferycznych (np. niskich temperatur,
opaddw, kurzu) za pomadolii, mat itp. Warunki wykonywania konstrukcji mawych w okresie niskich
temperatur powinny zapewmsiaviazanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowairgmmcedurami
technologicznymi.

5.4. Szybkd&¢é murowania
Szybka¢ wznoszenia muréw powinna dgostosowana do pragego rodzaju zaprawy w murze i jej
wytrzymaiaci.
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5.5. Grubasci spoin

Nominalna grub& spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murotwywykonywanych przy
pomocy zapraw cementowo wapiennych nie powinnakpazea& 12mm z odchyleniem +3mm oraz -
2mm.

Spoiny pionowe uwa sk za wypetnione, jdi zaprawa siga co najmniej 0,4 dtugoi spoiny.

Mury tynkowane naley wykonywa na spoiny niepetne, pozostavdi@jspoire niewypetnion zaprave na
gfebokas¢ okoto 15mm od lic&ciany.

5.6. Tolerancje wykonania.

Przyjmuje st tolerancg wykonania muréw klasy N1.

Dokftadna¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wyaadimm. Odchylenia poziome
usytuowania podpor i elementéw powinnythygierzone w stosunku do osi pogiych i poprzecznych
oshowy geodezyjnej pokrywsiej sk z osiamiscian lub stupdw.

Odchylenia pionowe wzditwysokdaci budynku powinny przyjmowawartasci rGznoimienne w
stosunku do uktadu odniesienia. W przypadku stvzeeméh odchyl# o charakterze systematycznym
nalezy podp¢ dziatania korygujce. Dopuszczalne odchyiki wymiardw i usytuowadtiean nie mog by¢
wieksze nk :

- wysoka¢ i diugas¢ kazdego pomieszczenia + 20mm

- usytuowanigciany w planie w stosunku do osi pomiarowej £10mm

- odlegta¢ sasiednichscian wswietle £15mm

- odchylenie od piongciany o wysoksci h - h/300

- wygiecie z ptaszczyznyciany £10mm lub h/750

Dopuszczalne odchyiki grubc muréw nie mog przekracz& +10mm.

Dopuszczalne odchylengeian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichreeingkrzywienie) nie
powinno by wigksze ni 5 mm na odcinku 1m oraz 20mm na odcinku cagegny.

Dopuszczalne odchylenie wymiarow otworéwéwietle dscieznic nie powinno by wieksze nk +15, -
10mm.

Dopuszczalne odchylenie muru o diggd. (w mm ) powodujce jego skénos¢ w ptaszczynie nie
powinno by wieksze nk L/100< 20mm

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworow iagletk nie powinno liywieksze nk = 20mm

5.7.Sciany z cegly pelnej.

Uktad cegiet w murze powinien odpowiagdeasadom prawidtowego gdania. Mana stosowauktady
tradycyjne - kowadetkowy, krzykowy, polski, holenderski.

W polaczeniach muréw warstwa wozowkowa jednego muru poaviny przeprowadzona przez miejsce
pofaczenia (styku) bez przerw, a warstwa gtdwkowa drggimuru (ha tym samym poziomie) powinna
dochodzt tylko do pohczenia. Spoiny poprzeczne nie powinny pokr§nsia z przedhieniem lic obu
muréw, lecz by przesunite o 1/4 lub 3/4 cegty.

W écianach o wysolki > 5m naley na wysokéci 450cm zatay¢ wienieczelbetowy wysokéci 25cm
(dlascian grubéci 12cm wysokéci 20cm) zbrojony 4 @ 10 (stal gtadka), strzemifraco 30cm, stal
Al, beton B 15.

W scianach o wysolkiei < 5m naley na wysokéci 300cm zatay¢ wienieczelbetowy wysokéci 20 cm
zbrojony 4 @ 10 (stal gtadka), strzemiona 0 4,3@om, stal Al, beton B15.

Sciany murowd na zaprawie cementowo wapiennej M3 a@n o wysokéci < 5m oraz dlgcian
obudéw szachtéw, M5 diian o wysokéci > 5m

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.0. Ogolne wymagania dotycgce kontroli jakosci robot.
Ogolne wymagania dotyaee kontroli jakéci rob6t podano w ,Wymaganiach ogdlnych” .Przy

wykonywaniu konstrukcji murowych stosuje &las; kontroli I.

6.1. Program badai
Badania rob6t murarskich nalewykonywa w trzech etapach :
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6.1.1. badania przed rozpoagiem budowy
- sprawdzenie robo6t pomiarowych
- sprawdzenie robot przygotowawczych

6.1.2. badania w trakcie budowy

- sprawdzenie zgods§o z dokumentagj

- sprawdzanie jakwi dostarczanych iaytych materiatow

- sprawdzanie jakmi wykonania poszczegolnyadkian wedtug opisu bada

- ewentualne sprawdzeniesnasci wykonanych elementéw poprzez wykonanie
- odpowiednich ekspertyz

6.1.3. badania odbiorcze

- sprawdzenie zgods&o z dokumentagj

- sprawdzanie jakwi dostarczanych iaytych materiatow

- sprawdzanie jakmi wykonania poszczegolnyadkian wedtug opisu bada

- ewentualne sprawdzeniesnosci wykonanych elementéw poprzez wykonanie
- odpowiednich ekspertyz

6.2. Badania konstrukcji murowych.

Wszystkie elementy murarskie powinny¢hyykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, dokumesjdarojektows oraz warunkami niniejszej
specyfikacji techniczne.

6.2.1.Sprawdzanie jakwi dostarczanych iaytych materiatéw, w szczegolsm wymiarow, klasy
wytrzymataici, jednorodnéci materiatu, jakéci powierzchni zewgtrznych

6.2.2.0cena prawidtow&zi wiagzania muru - w szczegoOlém na stykach i natmikach, na podstawie
ogledzin i zapisow w dzienniku budowy

6.2.3.Sprawdzanie rbwnomieria i szybkdci wykonywania poszczegolnyskian na podstawie
ogledzin i zapisow w dzienniku budowy

6.2.4.Sprawdzenie grul§oi spoin i ich wypetnienia zapraw na podstawie ogtizin i pomiaréw téma z
podziatky milimetrowa, do oceny nalgy przyjmowa& sredni gruba¢ spoiny ustalos przy zataeniu
srednich wymiarow cegtly na odcinkaiany o dlugéci co najmniej 1,0m

6.2.5.Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczymay prostoliniowéci krawedzi naley
przeprowadzapoprzez przyktadanie taty kontrolnej o dhdgio2,0m w kierunkach prostopadtych na
skrzyzowaniu muru oraz na powierzchni muru, a gaisie pomiar prz@vitu miedzy tat i powierzchng
lub krawedzia muru z doktadngcia do 1,0mm.

6.2.6.Sprawdzenie pionowoi powierzchni i krawdzi muru na wysokici kondygnacji naley
przeprowadzé&za pomog pionu murarskiego i przymiaru z podziaikilimetrowa.

6.2.7.Sprawdzenie jakkei wykonania i usytuowania wieow zelbetowych w miejscach ich
wystepowania na podstawie aglzin i zapiséw w dzienniku budowy.

6.2.8.Sprawdzenie jal&i zbrojenia.

6.2.9.Sprawdzenie usytuowania poszczegolndaibn naley przeprowadzapoprzez pomiary
geodezyjne.

6.2.10.Sprawdzenie poziomowo warstw muru natey przeprowadz&za pomog poziomnicy
murarskiej lub wzowej oraz taty kontrolnej, przy dtazychscianach za pomamiwelatora.
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6.2.11.Sprawdzenie prawidiowoi wykonania nadprgy nalezy wykona za pomos ogledzin,
dodatkowo nalgy sprawdzt rownolegt@é oparcia.

6.2.12.Sprawdzenie liczbyaytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murclvpaley
przeprowadzaw trakcie robot i na podstawie zapiséw w dzienrbkidowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiaghnych”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest metr kwadratowy muradznie ze spoinami. Wysok®murow wscianach
budynkéw obmierza sikondygnacjami od wierzchu stropu do wierzchu ¢astgo stropu. Z muréw
odlicza s¢ powierzchng otworéw drzwiowych i okiennych, oraz wkz wyjatkiem wrek na liczniki
elektryczne i gazowe o afppsci ponad 0,05 m3. Nie odliczagst powierzchni muréw, nadprp,
przesklepié ptaskich, prefabrykatéw, bruzd instalacyjnych, elbowanych konstrukcji stalowych i
drewnianych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiaginych”

8.2. Zgodnd¢ robot z dokumentacp projektowg i ST
Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagpyrojektow i specyfikacy techniczi oraz
pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbddvipien by przeprowadzony w nagiujacych
fazach robot:
- po dostarczeniu na budewnateriatéw :
wymagana jak& materiatow powinna kiypotwierdzona przez producenta odpowiednimi dokuaman,
oraz powinna obejmowasprawdzenie zgod&o dostarczonych materialéw z dokumenigmjojektowg
Odbiér robot przeprowadzaggdrzez sprawdzenie na podstawiegdgln i pomiaréw wyrywkowych
zgodndci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykot@ainobowiazujacymi zasadami
wiazania. W szczeg6lsoi podlega sprawdzeniu:

* zgodnd¢ ksztattu i gtdbwnych wymiaréw muru z dokumenteigchniczi

* gruba¢ muru

* wymiary otworow okiennych i drzwiowych

* pionowas¢ powierzchni i krawdzi

* pozioma¢ warstw

* zgodnd¢ uzytych materiatdw z wymaganiami projektu

8.3. Odbior robot zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

. pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbudowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentagj projektow i specyfikacy techniczn,
. inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru kowsniu robot.

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektodzagu.

8.3.1. Dokumentacja
Odbioru rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu dokonujemy na podstawie:
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- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o andniu robo6t zgodnie z dokumentapyojektowa

i specyfikacy technicza

- innych zapiséw Inspektora nadzoru o wykonaniwtob

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu pisemnie okia Inspektor nadzoru lub dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

Odbiér kaxcowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadaodazienniku budowy
zakaczenia robdt i spetnieniu innych warunkéw dogymzch tych robét, zawartych w umowie.
Podstaw odbioru robét murowych stanoauwnastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zawiadczenia o jakei materiatéw i wyrobow dostarczonych na budow

- postaci atestu, certyfikatu jadm lub deklaracji zgodriei

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow lub eletde robét

- wyniki bada laboratoryjnych materiatow i wyrobow §jebyty zalecane przez Nadzoér Inwestycyjny
- ekspertyzy techniczne sjebyty wykonywane przed odbiorem budynku

Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawieng wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w specyfikacji»Ogoélne wymagania techre¢zn
Ptatna¢ za wykonane prace aitg niniejsza specyfikacy nalery przyjmowa zgodnie z ocepjakosci
uzytych materialéw i jakéci wykonania robdt na podstawie wynikow pomiardvada.

9.1 Cena jednostkowa
Cena wykonania robét obejmuje wykonanie pethegoemakprac podanego w punkcie 1.3
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-12050 :1996
PN-B-12002 :1997
PN-B-12030 :1996
PN-EN 1059 :2000
PN-87 / B-03002
PN-B-03002 :1999
PN-B-03340 :1999
PN - 85/B — 04500
PN-B-12069 : 1998
PN-70 /B-12016
PN-B-12057-.1996
PN-EN 772-3 2000
PN-EN 772-10:2000

Cegty budowlane
Cegty dziurawki
Wyroby budowlane ceramiczneéphowywanie, transport
Metody badania muréw. Qlaeie wytrzymatdci nasciskanie
Konstrukcje murowe. Obliczenitygtzne i projektowanie
Konstrukcje murowe niezbrojdPmjektowanie i obliczanie
Konstrukcje murowe zbrojone jékimwanie i obliczanie
Zaprawy budowlane. Badangh ¢zycznych i wytrzymaté
Wyroby budowlane. Cegly, pustalementy poryzowane
Wyroby ceramiki budowlanej. Badatgichniczne

Pustaki doian dziatowych
PN-EN 772-7 2000
PN-B-02851-1:1997

PN-EN 772-90200
B/08/262/98
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Poz. przedmiaru 2.6.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjyymagania dotycge wykonania i odbioru tynkow
zwyktych kategorii lll, dla celu realizacji RobouBowlanych, Likwidacja starych szachtow — Zaktad
opiekwczo-leczniczy Ul. Wielicka 267.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktmeetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét
wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnugzystkie czynnixi prowadzenia robot zezanych

z wykonaniem tynkow zwyktych, dla celu realizacptidt Budowlanych, Likwidacja starych szachtéw —
Zaklad opiekuczo-leczniczy Ul. Wielicka 267.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogolne okrélenia podstawowe podano w ,Wymaganiach Ogoélnych”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysee robét podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jg&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektow,
specyfikacy techniczn i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymaganialotyczace materiatdw
Ogolne wymagania dotysgee materiatow podano w ,Wymaganiach Ogélnych”

2.2.Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpadst wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykie" oraz aprobatonmibézznym.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

» Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie".

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powibgé wykonywane mechanicznie.

» Zapraw nalezy przygotowa w takiej iloéci, aby mogta by wbudowana mdiwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zaprawy cementowo-wapiennej rglstosowa cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701
;1997 ,Cementy powszechneggytku". Za zgod Inspektora nadzoru moa stosowacement z
dodatkiemzuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@d pod warunkiem;e temperatura
otoczenia w aigu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy niedazie nizsza nk +5°C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, fbdvanno tworzy jednolita i jednobarwn mag,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszolzeych. Sktad okjosciowych sktadnikéw zapraw
nalezy dobierd doswiadczalnie w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
wapna.

3. SPRZET
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3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogolnych”

Wykonawca zobowazany jest do zapewnienia sgiz odpowiedniej jak&ci w celu wykonania i
przeprowadzenia rob6t zgzianych z tynkowaniem oraz czyrisopomocniczych.

3.2. Sprat do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca przyspujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wyka&zsig mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

- mieszarki do zapraw.

- agregatu tynkarskiego.

- betoniarki wolnospadowej.

- pompy do zapraw,

- przendnych zbiornikow na waogd

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgee transportu.
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych”

4.2. Transport materiatow

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powiribpwa sic zgodnie z normBN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzemayapgzewozé cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane #na przewoz dowolnymisrodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegmenprzewoz w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

- Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzagih je przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymarkauszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogéblne warunki wykonywania robot
Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,Wymageahi ogoinych”

5.2. Warunki przystapienia do robot

- Przed przyapieniem do wykonywania roboét tynkowych powinny¢taakaiczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,uramane przebicia i bruzdy, osadzoseieznice
drzwiowe i okienne.

- Zaleca sj przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarsiluirczéw muréw tj. po uptywie
4-6 miesgcy po zakaczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywat w temperaturze nie i8zej nz +5°C pod warunkienye w cagu doby nie
nastpi spadek poriej 0°C.

- W nizszych temperaturach rama wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkow
zabezpieczafrych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budamo-montaowych w okresie
obnizonych temperatur".

- Zaleca sj chront $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem digzym ni dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperattwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wizania i twardnienia,
tj. w ciagu 1 tygodnia, zw#ane wod.

5.3. Przygotowanie podiea
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Podtara tynkow zwyktych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych

- W scianach przewidzianych do tynkowania nie paleypetni& zapraw spoin przy zewgtrznych
licach na gtbokasci 5-10mm.

- Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczyéci¢ z kurzu szczotkami oraz usynplamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancjityah mazna usuné¢ 10-proc. roztworem szarego mydta
- Nadmiernie suchpowierzchn¢ podtaza naley zwilzy¢ wod.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

- Przy wykonywaniu tynkow zwyklych nale przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-
10100p.3.3.1.

- Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielstwowych powinny byyzgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

- Grubgci tynkow zwyktych w zalenosci od ich kategorii oraz od rodzaju, pogolub podktadu
powinny by zgodne z norggPN-70/B-10100.

- Tynki zwykle kategorii Il i lll nalea do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanyspasob
standardowy.

- Tynki zwykie kategorii IV zalicza sido odmian doborowych.

- Tynk tréjwarstwowy powinien sisklad& z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw westniznych
nalezy wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

- Gtadz nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem

- Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno dociskana do warstwy narzutu.

- Do wykonania tynkow nahy stosowd zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw niegargch na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, nax@ych na zwilgocenie oraz w tynkach zetvanych - w proporcji
1:1:2.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotycgce kontroli jakosci robot
Ogolne wymagania dotyaee kontroli jakéci robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”

6.2. Badania przed przysipieniem do robot tynkowych

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstaminiki tych bada Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Badania te powinny obejmdweszystkie wtaciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegéirjej marki i
konsystencji, powinny wynilkaz normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

Wyniki bada materiatdw i zaprawy powinny bywpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkow zwyktych powinny byprzeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/8A0.
4.3. i powinny umaliwi ¢ ocerg wszystkich wymaga a w szczegolniei:

- zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow.

- prawidtowdaci przygotowania podtey,

- mrozoodporngci tynkdéw zewrtrznych,

- przyczepnéci tynkdéw do podtaa,

- grubdci tynku,

- wygladu powierzchni tynku.

- prawidtowdaci wykonania powierzchni i kragdzi tynku.
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- wykonczenie tynku na nagach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganiggnych”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest jeden metr kwadratowy wykonanego tynku.

7.3. Zasady obmiarowania

Powierzchng tynkow oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégoscian w stanie surowym
i wysokasci mierzonej od podta lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodupstréowierzchri
pilastréw i stupdw oblicza siw rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchng tynkow stropow ptaskich obliczaesiv metrach kwadratowych ich rzutuswietle scian
surowych na ptaszczyzmpoziona.

Powierzchng stropéwzebrowych i kasetonowych oblicza; sv rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkdéw nie pata sé powierzchni nieotynkowanych.agjnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innychz¢i kazda z nich jest mniejsza od 0.5.m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiaginych”

8.2. Zgodndaé robot z dokumentacp projektow g i specyfikacja techniczm

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentapjojektovs, specyfikaci techniczia oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, specyfikacj techniczi i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pktdéty pozytywne wyniki.
Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk poevinien by odebrany.

W takim przypadku nals przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

- tynk poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdc¢ tynku, zaliczy
tynk do niszej kategorii,

- w przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwizania, usust tynk i ponownie wykonaroboty
tynkowe.

8.3.0dbidr podtoza nalezy przeprowaddi bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkowych.
Jezeli odbiér podiaa odbywa i po diwzszym czasie od jego wykonania, ngl@odiaze oczycic i umye

woda.
8.4. Odbior tynkdéw

8.4.1.Uksztaltowanie powierzchni, kragzie, przegicia powierzchni orazaty dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektova.

8.4.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkwd ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii
prostej nie mogby¢ wieksze nk 3mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na calej diugei kontrolnej
dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego - nie magby¢ wigksze nk 2mm na 1 mb i ogotem nie ggej niz 4mm w pomieszczeniu,
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- poziomego - nie magby¢ wigksze nk 3 mm na 1 mb i ogétem nie ggiej niz 6mm na catej
powierzchni mgdzy przegrodami pionowymgg¢ianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalneasnastepuj ace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli wykrysiteowanych na powierzchni tynkéw przenikaych
Z podiaza, pikni itp.,

- trwateslady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

8.4.4.0dbior gotowych tynkdéw powinien by potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawi&ra
- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniematiwosci ich usungcia,

- stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce ptatnasci
Ogodlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ,Wymaganiach ogolnych”

9.2.Pfaci s¢ za wykonan i odebrag ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatoéw i spta,

- obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa przendnych umaliwiajacych wykonanie rob6t na wysod@ do 4 m,
- przygotowanie podia,

- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd.

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtementow,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkdw po dziurach i hakach.

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cenjcfinych i wytrzymatéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wggania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do béwinzapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski doraapbudowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnegythu.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001. 9002. 9003DMUYMWNormy dotycace systemodw

zapewnienia jakoi i zaradzanie systemami zapewnienia j&io
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3 — Fundament podsmietnik.
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Poz. przedmiaru 3.1. 3.11. 3.12. 3.13.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i
odbioru robét ziemnych, dla celu realizacji RobaBwlanych, Wykonania fundamentéw padietniki
— Zaktad opiekticzo-leczniczy Ul. Wielicka 267.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegobtowa Specyfikacja techniczna stanowi doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét ziemnych przy wykonywaniu wykop@ad fundamenty obiektéw budowlanych.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikaci.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeszystkich czynnéei i zasad prowadzenia rob6t
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji obiekiaaturowych i obejmaj

a) usungcie warstwy urodzajnej (humusu)

b) wykonanie wykopow w gruntach nie skalistych (kat)

¢) pozyskiwanie gruntu z wykopu, ukopu lub dokopu

d) zasypywanie wykopdw w gruntach nie skalistycdt.(kV)

e) przemieszczanie gruntu na odlggto

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykop fundamentowy - dla obiektéw budowlanych kubaturowych afeedokumentacja, ktéra
powinna zawier&

- rzuty i przekroje obiektow

- plan sytuacyjno-wysokoiowy

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopanhsypach

- spos6b zabezpieczenia i odwodnienia wykopow

- wyniki techniczne badepodtaza gruntowego

- szczego6towe warunki techniczne wykonania robpt (wwmagane zagzczenie zasypki, nasypu itp.).

Gtebokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i rednej dna rob6t ziemnych po wykonaniuegip warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza ilm.

Wykop sredni - wykop, ktorego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop gteboki - wykop, ktorego gibokas¢ przekracza 3m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegrantéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budaMayektu oraz innych prac zgdanych z tym
obiektem.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodita dokumentagj

projektows, i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotysee robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA
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2.1.Zr6dba uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegbétowe informacije datyeproponowanegarddia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedmigadectwa badalaboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobovazany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczalnegerodia w sposob gity spetniag wymagania Specyfikaciji technicznej w czasie gust
robot.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadedo czasu gdyelola one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhowaja jakos¢ | wkasciwosé do robot i byty
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiat@galzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terdmahowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny Ipyzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatneutmwy nasypow magby¢ wywiezione poza
teren budowy tylko woéwczas, gdy stangwidmiar olgtosci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie kedac nadmiarem olgosci robot
ziemnych, zostaly za zgadnspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawoza teren budowy z
przeznaczeniem innymznbudowa nasypow lub wykonanie pracgipgh kontraktem, Wykonawca jest
zobowizany do dostarczenia rownoiveej obgtosci gruntéw przydatnych zerddet wkasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppewinny by wywiezione przez Wykonawma
odktad. Zapewnienie terenow na odkiad agldo obowazkow Zamawiajcego, o ile nie ok&ono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoruzmmakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktérych czasowa nieprzydatstonynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robét. Spek uzywany do robot powinien dyzgodny z ofett
Wykonawcy i projektem organizacji robo6t, zaakce@awm przez Inspektora nadzoru, w przypadku
braku ustalé w takich dokumentach smtzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi
w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektwezoru w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofiypdowiska i przepisami dotygaymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dadnitdéw potwierdzaipych dopuszczenie spitm
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje #wos¢ wariantowego gycia sprztu przy

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekitadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spra po akceptacji Inspektora nie aeoby¢
pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkoéw umowy,
zostam przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i ropuszczone do robot.

3.2. Sprzt do robdét ziemnych
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Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wyk&zs& mozliwoscia korzystania
Z nasgpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (n&izia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarkiakkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gwspycharki, zgarniarki, réwniarki, udzenia
do hydromechanizaciji itp.)

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, semdy skrzyniowe, t&nocigi itp.)

- spratu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robo6t i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportu dilzie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkrg/mi w
dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektwadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Transport gruntow

Wybaor srodkéw transportowych oraz metod transportu powithig¢ dostosowany do kategorii gruntu,
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégtransportu. Wydajnig srodkow
transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajcicsprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne warunki dotycce prowadzenia robo6t ziemnych podano w ,Wymaganiainych”
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagipprojekt organizacji robot i harmonogram
prac uwzgtdniajacy wszystkie warunki w jakichelola wykonywane roboty ziemne. W projekcie tym
winny znajdowa sie rysunki robocze zabezpiedzerykopdw. Wykopy fundamentowe powinnydy
wykonywane w takim okresiegby po ich zakeczeniu mana byto przysipi¢ natychmiast do
wykonywania przewidzianych w nich robot i szybkikeidowac wykopy przez ich zasypanie.

Duze wykopy ziemne magby¢ wykonywane ¢cznie do gtbokdsci 2 m., natomiast mechanicznie do
gtebokasci 4m.

Wykonywanie wykopdéw pougj poziomu wéd gruntowych bez odwodnienia glogiego jest
dopuszczalne tylko do g@dokasci 1 m. pontej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.
Wykonanie wykopdéw fundamentowych nie powinno naatistruktury gruntu w dnie wykopdéw. W tym
celu wykopy nalgy wykonywa do gkbokasci mniejszej od projektowanej co najmniej o 20ci dl
wykopow wykonywanychgcznie, a wykopach wykonywanych mechanicznie o 36@mm w zalenoici
od rodzaju gruntu.

Pozostawiona warstwa powinnachysungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentéw.

Przy wykonywaniu wykopow w bezp@dnim asiedztwie istniejcych budowli, na glbokasci réwnej
lub wigkszej ni gigbokas¢ posadowienia fundamentow tych budowli, Wykonawdaien zastosowa
srodki zabezpieczage przed osadzaniem i odksztatceniem tych budowili.

Wykopy naley chroni przez doptywem wody gruntowe;.

Nie mazna pozwalé na gromadzeniegivody w wykopie. Dlatego naty odpompowywé wodk
réwniez w czasie przerw w robotach i zakisza nasilanie pompowania w okresie deszczow.

W przypadku, gdy wykopany dét fundamentowy trzebazie pozostawdi na zing, to przy gruntach
wysadzeniowych naly dno wykopu chrowi przed zamarzaniem.zii z jakichs wzgledow nie
zastosowano potrzebnej ochrony aglprzy wznowieniu rob6t wymietiiprzemarznita warstwe gruntu.
Przy gruntach spoistych zawsze w pewnym stopniuszanych w poziomie dna, najepo wyréwnaniu
powierzchni starannie ubwarstw zwiru lub ttucznia o grubici 15cm.
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5.2. Doktadna¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopggdhce p&niejszemu zasypaniu naie
wyznaczy przed przysipieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkdwazinicze linie budynkéw i kraylzi
wykopow powinny by wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych levp@za obszarem
wykonywanych rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadnibymi na tawach powinno lysprawdzane
przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzompsesn w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno dywykonane z doktadricia do +/-5cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogyame powinno by wieksze nk +/-10cm. Rénice
w stosunku do projektowanychegnych rob6t ziemnych nie me przekroczg +1cm i -3cm.
Szerokd¢ wykopu nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +/-10cm, a krawdzie
wykopu nie powinny mi@wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnoat¢ sig od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalna gbokas¢ nierdwndgci na powierzchni skarp nie powinna przekr@cza
10cm przy pomiarze tat3-metrova.

5.3. Odwodnienia rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urdzen, stanowacych elementy systemdéw odwadai@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, ovilgmagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktore zapewnbdprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absihbot ziemnych,
tak aby zabezpiecgygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydwna ma obowiizek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniomyrgu nadawaw catym okresie trwania robot
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnéc, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dédatych optat ze strony Zamawigggo za te
czynndgci, jak rownie za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniglych zbiornikdw naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugfizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych.

W czasie robo6t ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podtny rowkow odwadniajcych,
umazliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrodta wody odstorite przy wykonywaniu wykop6w, nate uja¢ w rowy i/lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe naleodprowadat poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Zabezpieczeniécian wykopdw przez rozparcie

Jezeli dokumentacja techniczna przewiduje zabezpigezeran wykopow, Wykonawca spaidzi
projekt zabezpieczenia i przedyogo do akceptaciji.

W wykopach ccianach podpartych lub rozpartych rgi@rzestrzegs zeby:

gorne krawdzie bali przgciennych wystawaty na wysoko10—15cm ponad teren rozpory miaty trwate
zabezpieczenie przed opagbiem w dot krawdzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w
przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lubasigu pracyzurawi w wykopie rozpartym byty
wykonywane awaryjne w§gia w odlegtéciach max co 30m.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych riglsprawdzé okresowo, a obowekowo niezwtocznie
po wystpieniu czynnikdw niekorzystnych.

Rozbidrka zabezpiecadcian wykopow powinna lyprowadzona w miarwykonywania zasypki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne wymagania podano w ,Wymaganiach ogolnych”

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polegeon&réli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentagprojektow.

Szczegdbln uwag: nalery zwrdci na:

» whasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych

* whasciwe ugcie i odprowadzenie wygiéw wodnych

6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania robot
Czynnaci wchodzace w zakres sprawdzania jgkowykonania robot okigono w pkt 6.1

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw
Czstotliwaos¢ oraz zakres badd pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tbli

Lp | Badana cecha Minimalna cestotliwosé badan i pomiarow

1 | Pomiar szerokwi wykopu Pomiar tdma, szablonem, tato dtugaci 3m
ziemnego i poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 20 m

2 | Pomiar szerokei dna wykopu

3 | Pomiar rednych powierzchni

wykopu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar rGwnéci powierzchni
6 | Pomiar rownéci skarp
7 | Pomiar spadu podinego Pomiar niwelatorem ezinych w odsgpach
powierzchni wykopu powierzchni wykopu co 20cm oraz w punktach
watpliwych

6.3.2. Szeroké& wykopu ziemnego
Szerokd¢ wykopu ziemnego nie me r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz £10cm.

6.3.3. Rzdne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mpgozni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz -3cm lub +1cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie me r&nic¢ si¢ od pochylenia projektowanego oge€j niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.5. Réwné¢ dna wykopu
Nieréwnaci powierzchni dna wykopu mierzonega&-metrov nie mog, przekraczéa 3cm.

6.3.6. Rowndé¢ skarp
Nieréwnaci skarp, mierzone tat3-metrow, nie mog przekraczé+10cm,

6.4. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazujvigksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru #eaizng wack za nie majca zasadniczego
wptywu na jakdc robot i ustali zakres i wielkd potracen za obniong jakosc.
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7. OBMIAR (PRZEDMIAR) ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiaghnych”

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot

Roboty obmierza siw jednostkach miary podanych w pozycji przedmiaru.

Kategorie gruntu dla poszczegolnych robot ziemmyalezy przyjmowa wg danych projektu lub
protokolarnych ustatena podstawie badav terenie przy uwzghbnieniu charakterystyki i rodzajéw
gruntu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki og6lne
Ogolne zasady podano w ,Wymaganiach ogélnych”

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot
Roboty ziemne winny iywykonane zgodnie z dokumentatgchniczi, Specyfikaci techniczi i
normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogolne zasady podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

9.2. Ustalenia szczegdtowe
Rozliczanie wykonanych prac ziemnych w jednostkamttanych w kosztorysach ofertowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gnunt

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikainiernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonywania

i badania przy odbiorze.
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Poz. przedmiaru 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjwymagania dotycce wykonania i odbioru
konstrukcjizelbetowych z betonu, dla celu realizacji Rob6t Buldmych, Wykonania fundamentéw pod
smietniki — Zaktad opiekficzo-leczniczy Ul. Wielicka 267.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwuszystkie czynnii dotyczce prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem:

» fawy fundamentowe prostatne zelbetowe, o rénej szerokeéci

» stopnie betonowe na gotowym poziio

» $cianyzelbetowe proste, o #dej wysokdci i grubgci

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowangajestdokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3 .Zakres robot obgtych specyfikaci

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejimugzystkie czynnéci dotyczce prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem konstrukeglbetowych z betonu, dla celu realizacji Rob6t Buldmych,
Wykonania fundamentéw pdathietniki — Zaktad opiekfuczo-leczniczy Ul. Wielicka 267.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Ogolne okrélenia podstawowe
Ogodlne okrélenia podstawowe podano w ,Wymaganiach Ogéinych.1pk.

14.2

Beton zwykty - beton o gstcici pozornej powyej 2,0 kg/dn$ wykonany z cementu wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych @aentualnych dodatkdéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Zaczyn cementowy mieszanina cementu i wody.
Zaprawa cementowa- mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 maody.

Mieszanka betonowa mieszanina wszystkich skladnikountych do wykonania  betonu przed i po
zag:szczeniu, lecz przed zgraniem betonu.

Klasa betonu- symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B By Rgb = 30 MPa, okékjacy
wytrzymatas¢ gwarantowan betonu (Rgb).

Nasigkliwo §¢ betonu - stosunek masy wody, ktprdolny jest wchtogé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnéci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzgbdem
przepuszczalri@i wody. Liczba po literze W oznacza dzigsbkrotra wartas¢ cisnienia wody w MPa,
dziatapcego na probki betonowe
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Stopien mrozoodpornaici - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikugy beton pod wzghlem
jego odpornéci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznagganagan liczbe cykli zamraania i
odmraania prébek betonowych, przy ktorej ubytek masynasiejszy ni 2%.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ,Wymaganiach Ogélnych” pkt.1.5

Wykonawca jest odpowiedzialny za jg&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektow,
specyfikacy techniczr i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymaganialotyczace materialow
Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w ,Wymaganiach Ogdélnych” pkt.2

2.2. Cement
Cement pochodgzy z kadej dostawy musi spetriavymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu polzkdego czystego (bez dodatkéw) klasy:

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,
- dla betonu klasy B45 i wkszej - klasa cementu 52,5 NA

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi bglaczoneswiadectwo jakéci (atest). Kada partia
dostarczonego cementu przed jgyaiem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uaysikceptacgj
Inspektora nadzoru. Zakazuje plobierania cementu ze stacji przesypowych (sildsj@zeli nie ma
pewndaci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cememéy samej cementowni. Przegdygiem
cementu do wykonania mieszanki betonowej cementrpemwpodlegé nastpujacym badaniom:

- 0znaczenie czasu aziania i zmiany olggosci wg norm:

PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN198967,

- sprawdzenie zawao grudek. Wyniki wyej wymienionych badadla cementu portlandzkiego
normalnie twardniejcego musz spetni@ nastpujace wymagania (przy oznaczaniu czasgzania w
aparacie Vicata) :

- pocatek wigzania - najwczaniej po uptywie 60 minut,

- koniec wizania - najpéniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rownemgci zmiany obgtosci:
- wg proby Le Chateliera - nie gdej niz 8mm,

- wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardiiejpodlegaj sprawdzeniu zawaroi grudek
(zbrylen), nie dajcych st rozgnig¢ w palcach i nie rozpadgjych seé w wodzie. Nie dopuszczagsi
wystepowania w cemencie wkszej nz 20% cegzaru cementu il€ci grudek niedajcych sg rozgnigé w
palcach i nierozpadajych sé w wodzie. Grudki naley usuryé poprzez przesianie przez sito o boku
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymiegibadania wyka niezgodné¢ z normami,
cement nie mze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (zigtbne miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazymkakte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachuscianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiornikiostal lubzelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzaopatrzone w uggzenia do przeprowadzania
kontroli objtosci cementu znajdagego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry namggenychscianach). Podiea sktadow
otwartych powinny b§ twarde i suche, odpowiednio pochylono, zabezpjeceacement przegtiekami
wody deszczowej i zanieczyszéz®odtogi magazyndéw zamkiych powinny by suche i czyste,
zabezpieczafe cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementwnglgest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
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- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadasebrsktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwakzei podanego przez wytworpiw przypadku przechowywania w sktadach
zamkngtych.

- kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddziglmmdectwo jakéci powinna by przechowywana
osobno w sposob umdwiajacy jej fatwe rozranienie.

2.3. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej i gighacji podbudowy naiy uzywac wody odpowiadajce]
wymaganiom PN-B-32250.Woda z wodggdw miejskich nie podlega badaniu.

2.4. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzévei statGcia cech fizycznych i jednoroddcia uziarnienia
pozwalajca na wykonanie partii betonu o stalej jakib Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musz
by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na uneoym i czystym podizu w sposéb
uniemaliwiajacy mieszanie si

Kruszywa grube powinny wykazywavytrzymata¢ badam przezsciskanie w cylindrze zgodre
wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grulbyimmdopuszczasigrudek gliny. W

kruszywie grubszym zawaddpodziarna nie powinna przekra¢zzo, a nadziania 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny bywvieksze nk:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzeczneigmentu,

- 3/4 odlegtéci w swietle mdzy prtami zbrojenia, l2acymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Do betondéw klas B30 i waszych naley stosowa wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszczged warunkiemze zostaly one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawgapgo, a wyniki badaspetniaj wymagania dotyce grysow
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadanastpujacym wymaganiom:

- zawartd¢ pytéw mineralnych - do 1%,

- zawartd¢ ziaren nieforemnych (to jest wydionych ptaskich) - do 20%,

- wskanik rozkruszenia:

« dla gryséw granitowych - do 16%,
« dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

- nasgkliwos¢ - do 1,2%,

- mrozoodporn& wedtug metody bezgecedniej - do 2%,

- mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej do 10%,

- reaktywnd¢ alkaliczna z cementem okiena wg normy PN-B-06714.34

nie powinna wywotywa zwickszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
- zawartd¢ zwiazkow siarki - do 0,19%,
- zawartd¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%,

- zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, nie dagych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznelg&ompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarta¢ poszczegolnych frakciji w stosie okruchowym piapkwinna s¢ miescié¢
w granicach:
-do 0,25 mm -14-19%,
-do 0,50 mm -33-48%,
-do 1,00 mm -53-76%.
Piasek powinien spetnianastpujace wymagania :

- zawarté¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,
- reaktywnd¢ alkaliczna z cementem okfena wg normy PN-806714.34
nie powinna wywotywéa zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
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- zawartd¢ zwiazkow siarki - do 0,2%,
- zawartd¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%,
- zawartd¢ zanieczyszcaeorganicznych - nie dgga barwy ciemniejszej

od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny.

Piasek pochodzy z kazdej dostawy musi ypoddany badaniom niepetinym obejgaym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-061/3,4.

- 0znaczenie zawaloi zanieczyszczeobcych wg normy PN-B06714.12,

- 0znaczenie zawarloi grudek gliny, ktére oznaczaegpodobnie, jak zawarfé zanieczyszczeobcych,
- 0znaczenie zawaroi pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dlazdej partii kruszywa wynikow jego peinych
bada wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjgdngotycace reaktywnéci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykea niezgodn& cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, uycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie luthashie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdeemNalezy prowadzé biezaca kontrok
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowar@ieeptury roboczej betonu.

2.5. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca st stosowanie do mieszanek betonowych domieszek clzaguh o dziataniu:

- hapowietrzajcym,

- uplastyczniajcym,

- przyspieszagcym lub opéniajacym wigzanie.

Dopuszcza sistosowanie domieszek kompleksowych:

- hapowietrzajco-uplastyczniajcych,

- przy$pieszagco-uplastyczniajcych.

Domieszki do betondéw musmie aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowjdule Instytut
Drog i Mostow oraz posiadatest producenta.

2.6. Beton.

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych kymieryjnych musi spetnianastpujace wymagania:

- nasgkliwosé - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporng& - ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymat nasciskanie nie wikszy ni.
20% po 150 cyklach zamrania i odmraania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczeln& - wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskanik wodno-cementowy (w/c) - ma bynniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinienc¢hystalony zgodnie z normPN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej iléci wody zapewrd szczelne utzenie mieszanki w wyniku zagzczenia przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala latooiam Wykonawcy lub wytwor-ni betondw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdblnych frakcji kruszywa grubegalaisy déwiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamiskei.

Zawarta¢ piasku w stosie okruchowym powinnathgk najmniejsza i jednocgeie zapewniéa
niezkedna urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna Wweksza nk 42% przy
kruszywie grubym do 16mm.

Optymalry, zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatarsisepujaco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonujeidka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsysteagyieraacych réna, ale nie wgksz od
dopuszczalnej, ike piasku,

- za optymaln ilos¢ piasku przyjmuje gitaka, przy ktérej mieszanka betonowa gszrzona przez
wibrowanie charakteryzuje¢snajwicksza mas objetosciowa.

Wartas¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do agzenia wskanika w/c
charakteryzujcego mieszarkbetonowy nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza si
na podstawie uzyskanych wytrzymadobetonu z mieszanek ozrych wartgciach w/c (mniejszych i
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wigkszych od wartéci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze staamoyeh materiatow. Dla
teoretycznego ustalenia waitbwskaznika w/c w mieszance nana skorzystaz wartgci parametru A
podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne iléci cementu w zalanosci od klasy betonuasnastpujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i sgzych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowejggagzanej przez wibrowanie i dojrzewegj w
warunkach naturalnyckrednia temperatura dobowa niessa nk 10"C).

Sredni wymagam wytrzymalta¢ nasciskanie nalgy okresli¢ jako rown 1,3 R°

Zawarta¢ powietrza w mieszance betonowej badana mestddieniona wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekracza

- wartasci 2% - w przypadku niestosowania domieszek nagtozapcych,

- wartasci 3,5-5,5% - dla betonu nax@ego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16mm,

- wartasci 4,5-6,5% - dla betonu nax@ego na staty dogi wody przed zamarzggiem przy

uziarnieniu kruszywa do 16mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinnarig rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN
B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji naigki przeprowadzagpodczas projektowania
jej sktadu i nasfpnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza gidwie metody badania:
- metod, Ve-Be,
- metod starka opadowego.
Réznice pomédzy zat@ong konsystengj mieszanki a kontrolowarmetodami okrdonymi w normie
PN-B-06250 nie magprzekracz&
- +20% wartdci wskanika Ve-Be,
- +10mm przy pomiarze stkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1do K3 (wg normyB2N6250) trzeba dokokdaparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej K3 dopuszczarsh budowie pomiar przy pomocy #ta opadowego.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ,Wymaganiach ogélnych”pkt.3

3.2.Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza niektualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powirsio
odbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zallarak stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nafestosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawanisaaaek
plastycznych.

Do zagszczania mieszanki betonowe] nglstosowa wibratory z butawami érednicy nie wekszej od
0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia lgacymi w ptaszczynie poziomej, o agtotliwosci 6000
drgaa/min i taty wibracyjne charakteryzige sé jednakowymi drganiami na catej diugi

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgee transportu.
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt.4

4.2 Transport mieszanki betonowej nalevykonywa przy pomocy mieszalnikbw samochodowych
(tzw. gruszek). ll&¢ ,gruszek” naley dobr& tak, aby zapewniwymagan szybkad¢ betonowania z
uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecamgrwy w przypadku
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awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszagtiariowe] mana wykonywa przy pomocy pompy
do betonu lub innycbrodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonywania robot.

Ogolne warunki wykonywania rob6t podano w ,Wymagehi og6inych” pkt.5

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do dkogigprojekt organizacji i harmonogram robot
uwzglkdniajacy wszystkie warunki, w jakicheda wykonywane roboty budowlane.

5.2.Zalecenia ogodlne

Rozpoczcie robét betoniarskich mie nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykorawc
szczegOtowego programu i dokumentacji technologic@aakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmupceyj:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposéb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnas¢ i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposofezenia betonu w tych przerwach,

- sposéb pielgnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinnachstwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidkgwo
wykonania wszystkich robét poprzedaajch betonowanie, a w szczeg&loio

- prawidtowad¢ wykonania deskows rusztowa, usztywnié pomostéw itp.,

- prawidtowd¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnd¢ rzednych z projektem,

- czysta¢ deskowania oraz obeditovktadek dystansowych zapewnieych wymagan wielkos¢

otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzedniazaftego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowad¢ wykonania wszystkich robot zanikaych, medzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowa¢ rozmieszczenia i niezmienftoksztattu elementéw wbudowanych w betogow
konstrukcg (kanatéw, wpustéw,agzkdw, kotw, rur itp.),

- gotowa¢ sprztu i urzadzer do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-062B0IiB-06251.
Betonowanie mzna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potlzi@mego wpisem do
dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;j

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbysi wytacznie w wyspecjalizowanym zakladzie
produkgcji betonu, ktéry mae zapewnrd zadane w specyfikacji wymagania.

Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powibgbdokonywane wyicznie wagowo z
dokfadndcia:

-+2% - przy dozowaniu cementu i wody,

-+3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.
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Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujce woet i ptynne domieszki powinny dysprawdzane co najmniej raz w migsi.

Przy dozowaniu sktadnikow powinngsiwzgkdniac korekt zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem

kruszywa.

Czas mieszania nadg ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien ondyrotszy ni 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiaj acej tatwe ich

opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszalastycznych. Przy stosowaniu pomp

wymaga s sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki lstenprzy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzucg z wysokdci wigkszej nz 0,75m od powierzchni, na ktpspada.

W przypadku, gdy wysoko ta jest weksza, naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do

wysokaici 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsa 8,0m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolityczhynaley przestrzegawymogdéw dokumentacji

technologicznej, ktéra powinna uwzdhiat nastpujace zalecenia:

- w fundamentachcianach i ramach mieszanketonovd nalezy uktada bezpdrednio z
pojemnika lub ruroeigu pompy hdz tez za pdrednictwem rynny warstwami o grusm do
40cm, zagszczagc wibratorami wgtbnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanlbetonowy nalezy uktada& bezpdrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy,

- przy betonowaniu oczep6éw, gzymsoéw, wspornikéamkow i stref przydylatacyjnych stosoéva
wibratory wgkbne.

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetnig nastpujace warunki:

- wibratory wggbne stosowao czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami Grednicy

nie wigkszej ni 0,65 odlegtéci miedzy pretami zbrojenia leacymi w ptaszczynie poziomej,

- podczas zagzczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotyk&zbrojenia butaw wibratora,

- podczas zagzczania wibratorami wghbnymi naley zagkbia¢ butawg na gkbokas¢ 5-8cm w

warstwe poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30s, po czym wyjmbwa

powoli w stanie wibrujcym,

- kolejne miejsca zaghienia butawy powinny byod siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest

promieniem skutecznego dziatania wibratora; odkgga zwykle wynosi 0,3-0,5m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny lystosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt

pomostow i charakteryzowsaig jednakowymi drganiami na catej diugi

- czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub kefkata) wibracyjra w jednym miejscu
powinien wynost od 30 do 60 s.,

- zastg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte29 do 50cm w kierunku
gtebokadsci i od 1,0 do 1,5m w kierunku diugg elementu; rozstaw wibratorow najeustalit
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nailg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnyc

Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonurzepwie roboczej powinno byuzgodnione z

Projektantem, a w prostszych przypadkactimacsg kierowa zasad, ze powinna ona liyprostopadta

do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonogvpoivinna b§ starannie przygotowana do

potaczenia betonu stwardniatego &eiezym przez usurcie z powierzchni betonu stwardniatego,

luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementgmvaraz zwikenie wod. Powysze zabiegi
nalezy wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gserzanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania

nie powinno si odby¢ p&niej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodeteli

temperatura powietrza jest wgza nk 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekra@godzin. Po
wznowieniu betonowania naie unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pegrao
utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konsfiruk/konywane jest tate w nocy, konieczne
jest wczéniejsze przygotowanie odpowiedniegavietlenia, zapewniagego prawidiowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpietzisva pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wgzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych ni plus 5°C,
zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymadioco najmniej 15MPa przed
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pierwszym zamarzgciem. Uzyskanie wytrzymasei 15 MPa powinno byzbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zatmvana konstrukcja. W watkowych
przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wyntaggody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanknbetej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed usraiepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperaturasgaaki

betonowej w chwili opréniania betoniarki nie powinna byvyzsza nk 35°C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego desratery zabezpieczy miejsce robot za pomec
mac lub folii.

5.5. Piegégnacja betonu

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrgcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturzeena wyszej ni +5°C naleéy nie p&niej niz po

12 godz. Od zakmzenia betonowania rozpagzpielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzija co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnieaz/ na dob). Przy temperaturze otoczenia +15°C i
wyzszej beton naleg polewa w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieco najmniej 1 raz w nocy,
a w nasgpne dni co najmniej3 razy na doWoda stosowana do polewania betonu powinna sgeni
wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewantarheelementy powinny ldychronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uggaia przez niego wytrzymaia nasciskanie co
najmniej 15MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowduja nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musgc gtadkie i rowne, bez zagdien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzeghni

- pekniecia i rysy @ niedopuszczalne,

- rbwnas¢ powierzchni ustroju nimego przeznaczonej pod izolagowinna odpowiadawymaganiom
normy PN-B-10260; wypukkei i wgtgbienia nie powinny bywigksze nz 2mm. Ostre krawdzie betonu
po rozdeskowaniu powinny byszlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa nie przewiduje speggtn
wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to b&zednio po rozebraniu deskowaalery
wszystkie wystajce nierownéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody Wyklucza
sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukiigkiu (ustroju nénego, podpor) naky
wykona wedtug projektu technologicznego deskowania, apranego na podstawie obligzstatyczno-
wytrzymaitaciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontrakjowizgadnia z Projektantem. Konstrukcja
deskowa powinna by sprawdzana na sity wywotane parci@wieze] masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwgiac:

- szybka¢ betonowania,

- Spos6b zagszczania,

- obchzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnieastpujace warunki:

- zapewnid odpowiedn sztywna¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnia jednorodna powierzchng betonu,

- zapewnia odpowiedni szczelnéc,

- zapewnid fatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

- wykazywa odporndé¢ na deformaegj pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zalecaesiwykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ngcdeskowa maozna
uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalgrubé¢ desek wynosi 32mm. Deski powinny
by¢ jednostronnie strugane i przygotowane atizénia na wpust i pioro. Styki, gdzie nieina
zastosowa polczenia na pioro i wpust, naleuszczelnt tasmami z tworzyw sztucznych albo piank
Nalezy zwrocié szczegdla uwag; na uszczelnienie stykoseian z dnem deskowania oraz stykow
deskowa belek i poprzecznie. Sfazowania riglevykonywa zgodnie z dokumentacprojektovs. Belki
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gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywdapowymi musz by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w kaiksji i osadzanie elementéw typu odcinki rur,
taczniki naley wykona wg wymaga dokumentacji projektowe;.

7. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotycgce kontroli jakosci robot
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robdt podano w ,Wymaganiach ogoélnych”

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okr&lenia wytrzymatdci betonu wbudowanego w konstrukcjalezy w trakcie betonowania
pobierd& probki kontrolne w postaci kostek szeennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej: ni
- 1 prébka na 100 zarobdow,

- 1 prébka na 50 m betonu,
- 3 prébki na dog
- 6 prébek na parcie betonu.

Prébki pobiera gilosowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betondaaa nasfpnie przechowuje sj
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z npRN-B-06250. Jeeli prébki pobrane i badane jak
wyzej wykaza wytrzymalaé nizsz od przewidzianej dla danej klasy betonu, malgrzeprowad
badania probek wyelych z konstrukcji. Jeeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nale uzna
za odpowiadacy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespelaiemrunkoéw wytrzymakei

betonu naciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszczavdizasadnionych przypadkach, za zgod
Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w akng&niejszym, lecz nie ditszym ni 90 dni.
Dopuszcza gipobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzyswtbetonu naciskanie w okresie
krotszym nk od 28 dni.

Dla okr&lenia nasikliwosci betonu naley pobra przy stanowisku betonowania co najmniej jedenwraz
okresie betonowania obiektu oraz#tarazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposoBadaaia i
zag:szczania po 3 prébki o ksztalcie regularnym lulbgawobek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z
norma PN-B-06250. Prébki trzeba przechowyinwa warunkach laboratoryjnych i bade okresie 28 dni
zgodnie z norrp PN-B-06250.

Nashkkliwos¢ zaleca s rowniez bada@ na probkach wyetych z konstrukcji. Dla okiéenia
mrozoodpornéci betonu nalgy pobra przy stanowisku betonowania co hajmniej jedennakresie
betonowania obiektu oraz #@orazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykongiaeetonu po 12
prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku $oddnicy probki 100mm. Probki nale
przechowywdé w warunkach laboratoryjnych i bade okresie 90 dni zgodnie z nogr®N-B-06250.
Zaleca st bad& mrozoodporn&t na probkach wyetych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody
przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek repmagecych dam partie betonu mee by
zmniejszona do 6, a badanie rglerzeprowadz w okresie 28 dni. Wymagany stofiieodoszczelngi
sprawdza si, pobieragc co najmniej jeden raz w okresie betonowania dbiekaz kadorazowo przy
zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betongwdbek regularnych o gruim nie wigkszej ni
160 mm i minimalnym wymiarze boku lébednicy 100 mm. Prébki przechowyivaalezy w warunkach
laboratoryjnych i badaw okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.

Dopuszcza gibadanie wodoszczeléw na prébkach wyetych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa
obowiazek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych nogn?N-B-06250, a tatle gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badiotyczicych jakdci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naley opracowa plan kontroli jakdci
betonu dostosowany do wymagchnologii produkcji. W planie kontroli powinnyduwzgkdnione
badania przewidziane aktualnormy i niniejszy ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierndzen
prawidtowdici zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badag PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania wedlug Termin lgbtax
badania
Badania sktadnikow 1) Badanie cementu  PN-EN 196-3 j.w. Bezpwednio przed
betonu czasu wazania - uzyciem kadej
stalai¢ objetosci dostarczonej partii
- obecnéci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymaigci PN-EN 196-1
J.W. 2) Badanie kruszywa J.W.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartdci pytow PN-EN 933-9
- zawartdci PN-B-06714/12
zanieczyszcze
- wilgotnaici PN-EN 1097-6
j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpeain robot i
w przypadku

stwierdzenia
zanieczyszczenia

j.w 4)badanie dodatkéw i PN-B-06240 i Aprobata
domieszek Techniczna
Badanie mieszanki Urabialng¢ PN-B-06250 Przy rozpoegiu robot
betonowej
J.w. Konsystencja J.w. Przy projektowaniu

recepty i 2 razy na
zmiare robocz

J.W. Zawartg¢ powietrza  j.w. W.
Badanie betonu 1) Wytrzymdiona j.w. Po ustaleniu recepty i po
sciskanie na probkach wykonaniu kadej partii
betonu
j.w. 2) Wytrzymald¢ na PN-B-06261 W przypadkach
sciskanie - badania PN-B-06262 technicznie
nieniszcace uzasadnionych
J.w. 3) Nasgkliwose PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3
razy w okresie
wykonywania
konstrukciji i raz na 5000
m3 betonu
J.W. 4) Mrozoodporng J.W. J.W.
J.w. 5) Przepuszczalié J.w. J.w.
wody

6.3. Tolerancja wykonania

6.3.1 Wymagania ogolne

- Rozré&nia sk tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjaifiase toleranciji N2 zaleca siw
przypadku wykonywania elementow szczegodlnie istchrg punktu widzenia niezawodiod konstrukcji
o powanych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcharakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okita¢ wszelkie wymagania dotygee tolerancji specjalnych z
podaniem:

a) zmian wartéci odchyleh dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typow odchylie ktére powinny by dodatkowo kontrolowane, poza waxt@mmi podanymi
normie, hcznie z okrélonymi parametrami i wartgiami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszydtkub szczegodlnych elementéw konstrukciji.
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- Doktadna¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinng breslona w ustaleniach projektowych.
- Odchylenia poziome usytuowania podpér i elemeniowinny by mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokraeygh st z osiamiscian lub stupow.

- Odchylenia poziome wzdtuvysokdaci budynku powinny przyjmowawartaci rGznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stizienia odchybe o charakterze systematycznym
nalezy podp¢ dziatania korygujce.

6.3.2 System odniesienia

- Przed przysipieniem do robot na budowie najeustalt punkty pomiarowe zgodne usytuowania
elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/NBPRi PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

6.3.3 Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru |, przekroju gegznego elementu nie powinnabywieksze nk:
+ 0,04 1, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szerékigprzekroju elementu na poziomach gérnym i dolroyae
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powibyiowicksze ni:

+ 0,04 1, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemiorpawinno by wigksze ng:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania dg@ipotaczen pretdw nie powinno by wigksze nk:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,

- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.4 Powierzchnie i krawgdzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowankjlygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by wigksze ni:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadgpogvierzchni na odcinku 2 m nie powinnydy
wieksze ni:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej fonaoej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by wieksze nk:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niglagizonej powierzchni na odcinku

0,2 m nie powinny bywicksze ng:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o diega (w mm) powodujce jego skénos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszcznie nie powinno b§ wieksze ni:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenia linii kradzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinna kyeksze ni:

4 mm przy Kklasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.5 Otwory i wkiadki
- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordvkliadek nie powinno bywigksze ni:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,
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+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.6 Fundamenty (fawy-stopy)

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundaévemt planie nie powinno iywigksze ni:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu foretdu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by wieksze nk:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.7 Stupy isciany

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupderan w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub
0si pozycyjnej) nie powinno lBywieksze nk:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odléglaisytuowania stupow §cian w planie w stosunku
do stupéw iscian gsiednich nie powinno liywigksze nk:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szefoklub dtugdgci w metrach) na kalym
poziomie nie powinno kywicksze ni:

+ 20 mm przy Lz 30 m,

+ 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

+ 0,10 (L+500) przy L S 500 m.

- Dopuszczalne odchylenie stupa kdiany od pionu pomgdzy poziomami przylegtych kondygnaciji o
wysokasci h nie powinny by wigksze ni:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

+ h/400 przy klasie toleranciji N2.

- Dopuszczalne wygcie stupa luBciany pomgdzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze ni:

+10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupatidgny na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokii > h, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundameiripowinna by
wieksza ni:

Y h /3004n przy klasie tolerancji N1,

> h /400-Vn przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagandaginych” pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest 1 f(metr szécienny) konstrukcji z betonu. Do obliczeniastoprzedmiarowej
przyjmuje sg ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatumie potgca sg rowkow, skosow
o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 &€m

Jednostlk obmiarowy dla nakrywy attyki jest jeden metr kwadratowy wigikoej piyty.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano
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Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiaginych” pkt.8

8.2. Zgodndaé robot z dokumentacp projektow g i specyfikacja techniczm
Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentapyojektows, specyfikacy techniczia oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior robdét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbudowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentagj projektows i Specyfikacy technicza,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru kowsniu robot.

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektodzagu.

8.4. Odbior koncowy

Odbiér kaxcowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadaodzienniku budowy
zakaiczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warumkimtyczcych tych robo6t zawartych w
umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce ptatnasci
Ogolne ustalenia dotyaee ptatnéci podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.9

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzginia:

- zakup i dostarczenie nieginych czynnikow produkciji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i piegnach,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganychjpktem otworow, jak réwnieosadzenie
potrzebnych zakotwie marek, rur itp.,

- rozbidrke deskowa, rusztowa i pomostéw,

- oczyszczenie stanowiska pracy i ugaig, kgdacych wlasnécia Wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych,

- wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowgelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatoevanopodobnych. Obliczenia.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalPodziat, nazwy i okékenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaezagtrzymatdci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Anallzengiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaezezasu wizania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaezstopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczmdrkéa jakaci.
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PN-EN 934-2
PN-EN 480-1
PN-EN 480-2
PN-EN 480-4
PN-EN 480-5
PN-EN 480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10
PN-EN 480-12
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261
PN-B-06262
PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1
PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6
PN-B-06714/34
PN-B-32250
PN-B-04500
PN-C-04541
PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03

PN-C-04600/00

PN-C-04628/02

PN-D-96000

Domieszki do betonu, zaprawyczgau. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawgdzynu. Metody bada Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do bada

Domieszki do betonu, zaprawyczgau. Metody bada Oznaczanie czasu
wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawyczyau. Metody bada Oznaczanie ileci wody
wydzielapcej sk samoczynnie z mieszanki betonowej.

Domieszki do betonu, zaprawyczgau. Metody bada Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawgdzynu. Metody bada Analiza w
podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody ladaznaczanie umownej zawaitosuchej
substanciji.

Domieszki do betonu, zaprawyczyau. Metody bada Oznaczanie zawaga
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Metody bada Oznaczanie zawalci
alkaliow w domieszkach.

Beton zwykty.

Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszgee badania konstrukcji z betonu. Metoda uliveigkowa badania
wytrzymaiaici betonu naciskanie.

Nieniszgeze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleronsetrgt badania
wytrzymaiaici betonu na@ciskanie za pomacmtotka Schmidta typu N.

Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Rastéenia ogodlne.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaia jamistéci.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie zawarti zanieczyszczeobcych.

Badania. Oznaczanie zawartpytow mineralnych.

Badania geometrycznychsetaosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

Badania geometrycznychsetaosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu

ziaren. Wgkak ksztattu.

Badania mechanicznych i fizyczrydgciwosci kruszyw. Oznaczanie

egtasci ziaren i nasikliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie reaktywngi alkaliczne;j.

Materiaty budowlane. Woda dabeti zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie d¢egleznych i wytrzymatéciowych.

Wodastieki. Oznaczenie suchej pozostaio pozostatéci po praeniu, straty
przy praeniu oraz substancji rozpuszczonych, substangjuszczonych
mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

Wodastieki. Badania twardii. Oznaczanie twardoi ogoinej powy-
zej 0.337 mval/dm metadwersenianow.

Wodastieki. Badania zawarfoi siarki i jej zwhzkow. Oznaczanie

siarkowodoru i sideéw rozpuszczalnych metgdolorymetryczna

z tiofluorescein kwasem o-hydroksyitiobenzoesowym.

Wodastieki. Badania zawarfoi siarki i jej zwhzkow. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkdéw rozpuszczalnych mettidmerkurymetrycza.

Wodastieki. Badania zawaréoi chloru i jego zwizkOw oraz zapo-

trzebowania chloren@czenie pozostategaytecznego chloru me-

tadniareczkow jodometrycza.

Wodastieki. Badania zawarfoi cukréw. Oznaczanie cukréw ogoélnych cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej mgtodkolorymetrycza z antronem

Tarcica iglasta ogélnego przezea@a
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PN-D-96002
PN-D-95017

PN-N-02251
PN-N-02211
PN-M-47900.00
PN-M-47900.01
PN-M-47900.02

PN-M-47900.03

Tarcicastiiasta ogolnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkomigrowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Tfaiogia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszd&edstawowe nazwy i olkdlenia

Rusztowania stog metalowe robocze. Oktenia, podziat i gtbwne wymiary.

Rusztowania siog metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z almwych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stog metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagania i badania.

Rusztowania siog metalowe robocze. afiza. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowah&minologia.
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. RusztowaWgmagania.
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. RusztowaB&adania.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 900¥rn dotycace zaradzania
I zapewnienie jaki.
10.2. Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed kar&enstrukcji betonowychielbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betpreez zastosowanie dodatkdw, mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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Poz. przedmiaru 3.7. 3.8.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejwymagania dotycce wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjackelbetowych wykonywanych na mokro elementéw budynkéwdowli, dla celu
realizacji Rob6t Budowlanych, Wykonania fundamenpivdsmietniki — Zaktad opiekficzo-leczniczy
Ul. Wielicka 267.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakaadokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacp
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z:
- przygotowaniem zbrojenia
- montaem zbrojenia
- kontrolg jakosci robét i materiatow
Roboty obgte niniejsa specyfikacy dotycz wykonania elementéw konstrukcyjnych fundamentow,
murow, konstrukcji szkieletowych, ptyt, belek, padmw, gzymsow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Prety stalowe wiotkie —prety stalowe o przekroju kotowyrmebrowane @rednicy do 40mm

Zbrojenie nie sprezone —zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadza do niej nagzen w sposob
czynny

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, Specyfikacy i poleceniami inspektoréw nadzoru.

Ogolne wymagania dotysee robét podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materialdbw podano w ,Wymaganiach ogélnych”

2.2. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcijielbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych abych kontraktem
stosuje si stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektoweg normy PN-H-84023/6 : AllIN, gatunku
RB500W/BSt500S-Q.T.B oraz stal klasy Al., gatunk8SX-b.

2.2.1. Wiaciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B ¢Apta Techniczna IBDIM Nr
AT/2001-04-115) o nagpujacych parametrach :

0 $rednica pgta w mm 8-10
0 granica plastyczrigi Re(min) w MPa 500
0 wytrzymaitai¢ na rozcaganie Rm(min) w MPa 550
0 wytrzymalai¢ charakterystyczna w MPa 490
0 wytrzymaitai¢ obliczeniowa w MPa 375
o wydluzenie (min) w % 10
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0 zginanie do kta 60 st. brakginige i rys w zhczu
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-842 0 nasipujacych
parametrach :

0 $rednica pgta w mm 6-32

0 granica plastyczrigi Re(min) w MPa 355

0 wytrzymalai¢ na rozciganie Rm(min) w MPa 490

0 wytrzymaitai¢ charakterystyczna w MPa 355

0 wytrzymaiai¢ obliczeniowa w MPa 295

o wydluzenie (min) w % 20

0 zginanie do kta 60 st. bralckniec i rys w zhczu
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H234010 nasipujacych
parametrach :

0 $rednica pgta w mm 5,5-40

0 granica plastyczrigi Re(min) w MPa 240

0 wytrzymaita¢ na rozcaganie Rm(min) w MPa 370

0 wytrzymalai¢ charakterystyczna w MPa 240

0 wytrzymaiai¢ obliczeniowa w MPa 200

o wydluzenie (min) w % 24

0 zginanie do kta 60 st. bralckniec i rys w zhczu
Prety okragte gltadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN482&3 0 nasipujacych parametrach :

0 $rednica pgta w mm 5,5-40

0 granica plastyczrigi Re(min) w MPa 220

0 wytrzymala¢ na rozciganie Rm(min) w MPa 310

o wydluzenie (min) w % 22

0 zginanie do kta 60 st. bralcknicé i rys w zhczu

Powierzchnia walcéwki i ptow powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa
Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczone gamy usadowe, rozwarstwieniagkmiecia widoczne
gotym okiem

2.2.2. Wymagania przy odbiorze materiatow

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny ¢lggodne z wymaganiami zawartymi w normie PN-H-93215
Przeznaczona do odbioru na placu budowy par¢i@wrwinna mi€ atest z nagpujacymi danymi :
- hazwa wytworcy

- 0znaczenie wyrobu wg normy

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badaaz sktad chemiczny

- masa partii

- rodzaj obrdbki cieplnej

Na przywieszakach metalowych przymocowanych dddgawiazki pretow musa by¢ dane:

- znak wytworcy

- $rednica nominalna

- znak stali

- numer wytopu lub patrtii

- znak obrobki cieplnej

Drut montazowy
Do montau pretdw zbrojenia natey uzywaé wyzarzonego drutu stalowego

2.3. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza gistosowania stabilizatorow i podktadek dystansowyghycznie z betonu.
Podktadki dystansowe mushy¢ przymocowane do grow

3. SPRZET
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3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogolnych”

3.2. Sprat uzywany do wykonania zbrojenia

Sprzt uzywany przy przygotowywaniu i monta zbrojenia taki jak : gtarki, praciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny b§ sprawne i posiadanstrukcje obstugi. Spet powinien spetni@wymogi
przepisbw BHP. Osoby obstugug sprzt powinny by odpowiednio przeszkolone

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych”

4.2. Transport materiatdw
Transport materiatow do wykonania zbrojenia powinielbywd sie tak, aby zachowaich dobry stan
techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne warunki wykonania rob6t

Ogodlne wymagania dotygee przygotowania, monta i odbioru zbrojenia podano w ,Wymaganiach
0golnych” i normie PN 91/5-10042.

Klasy i gatunki stali winny byzgodne z dokumentagcprojektova

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Czyszczenie gtow

Prety do zbrojenia przedayciem naley oczysci¢ z rdzy, kurzu, blota. Bty zatluszczone lub
zabrudzone farbami moa opalé lampami benzynowymi lub czgi¢ preparatami rozpuszczaymi
tluszcze.

Stal naraong na chwilowe dziatanie wody stonej nalezmy¢ woda stodka.

Stal pokrys tuszcaca sie rdz i zablocom oczyszcza giszczotkami drucianymgicznie lub
mechanicznie 40z tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniuayadprawdzt wymiary przekroju
poprzecznego RIow.

Stal tylko zabrudzanlub oblodzorn nalezy zmy¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe s3 rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej zgatoweane przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pgtow
Prety mozna prostowé za pomog kluczy, mtotkow écianek. Dopuszczalna wielkdmiejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm

5.2.3. Ciecie petéw zbrojeniowych
Ciecia przeprowadzasgsprzy wyciu mechanicznych riy lub palnika acetylenowego.
Prety ucina st z doktadnécia do 10mm.

5.2.4. Odgecia pretow, haki

Minimalne srednice trzpieni gywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajestalmr 23 normy
PN-S-10042. Minimalna odlegié od krzywizny peta do miejsca , gdzie ma na nim potgy¢ spoirg
wynosi 10d dla stali A-lll i A-ll lub 5 d dla stah-I. Na zimno na budowie ndoa wykonywa odgkcia
pretdw osrednicy mniejszej mil2mm. Pety 0 wiekszejsrednicy naley odgina z kontrolowanym
podgrzewaniem.
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W miejscach zagt i zatama elementéw konstrukcji, w ktorych zagiu ulegaj jednoczénie
wszystkie pety zbrojenia rozeiganego, naleyy stosowad srednie zagkcia rowry co najmniej 20d.
Wewretrznasrednica odgicia strzemion i mtéw montaowych powinna spetntawarunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgipretow naley zwrdcic szczegola uwag; na ich zewgtrzng strore.
Niedopuszczalneagam gkniecia powstale podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogdlne

Do zbrojenia naley stosowa stal spawalfn Uklad zbrojenia w konstrukcji musi urdaviac jego
doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Pzemlio zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenigdqw
wzgledem siebie i wzgldem deskowania nie me ulec zmianie.

Nie mazna wbudowa stali w jakikolwiek sposéb zabrudzonej.

Minimalna grubéc otuliny zewrtrznej wswietle petéw i powierzchni przekroju elementelbetowego
powinna wynosi co najmniej :

- 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundament@edpor masywnych

- 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpésyavnych

- 0,05m - dla ptow gtéwnych lekkich podpor i pali

- 0,03 m. - dla zbrojenia gtéwnego ram, beleldgagoéw, gzymsow

- 0,025 m. - dla strzemion ram, belek, pad6iv i zbrojenia piyt , gzymséw

Uktad zbrojenia i otulin winny biyyzgodne z dokumentagcprojektows
Uktadanie zbrojenia na deskowaniu i podnoszeniedpawiedni wysoka¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalgy taczy¢ w sposéb okrdony w dokumentaciji projektowej.

Skrzyzowania petéw naley wigzaé drutem wizatkowym, zgrzewalub faczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut vazatkowy osrednicy 1mm @ywa sk do hczenia petdw osrednicy do 12m., przy
srednicach wikszych naley stosowa drut osrednicy 1,5mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw ngléaczyc wszystkie skrzyowania petdw naranych ze
strzemionami, a pozostatychepisw na przemian.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania podano w ,Wymaganiach ogélnych”

6.2. Dopuszczalne tolerancje

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Miiby zgodne z dokumentagciechniczr i w/w
wymaganiami.

Przy odbiorze stali dostarczonej na plac budowgayalwykona badania :

- sprawdzenie zgodfoi przywieszek z zamowieniem

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215

- sprawdzenie wymiarow wg w/w normy

- sprawdzenie masy wg w/w normy

- préba rozcigania wg normy normy PN-EN1002 + AC1: 1998

Do badania nalsy pobra& min. 3 probki z kadego kegu lub wiazki.

Dopuszczalne tolerancje:
1. Usytuowanie pgtow:
- otulenie wkltadek wedtug projektu zgkiszone max. 5mm, nie przewiduje gmniejszenia
otuliny
- rozstaw pgtow w swietle: 10mm
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- odstp od czota elementu lub konstrukcji: £ 10mm
- dlugas¢ preta miedzy odgéeciami: £ 10mm
- miejscowe wykrzywienie: £ 5mm
Poprzeczki pod kable nalewykona z doktadnécia: £ 1mm
Niezaleznie od tolerancji podanych powsj obowhzuja nasgpujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostitgjedo zbrojenia gtdéwnego nie
powinno przekracza3 %
- liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracza25% ogolnej ich
liczby na tym pecie
- rbznica w rozstawie midzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczat 0,5cm
- rbznice w rozstawie strzemion nie powinny przekrgcza2 cm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Warunki ogélne
Ogolne zasady obmiaru podano w ,Wymaganiach ogéihyc

7.2. Przepisy szczego6towe

Jednostk obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania przyjmuje seoretycza ilos¢ zmontowanego
uzbrojenia, tj.4czm dlugas¢ pretow poszczegoélnyckrednic pomnéomg przez ich masjednostkovy
(kg/m.).

Nie dolicza s stali zuzytej na zaktady przyatzeniu petdw, przektadek montawych ani drutu
wiazatkowego.

Nie uwzgkdnia sg tez zwigkszonej iléci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawetow o
srednicach wikszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki szczegodtowe
Ogodlne zasady podano w ,Wymaganiach ogolnych”

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot
Zbrojenie powinno by wykonane zgodnie z dokumentatgchniczia, Specyfikacy techniczn ,
normami
Odbior polega na sprawdzeniu :
- zgodndci wykonania z dokumentagcprojektowy
- zgodndci z dokumentagj projektova liczby prtow w poszczegdlnych przekrojach
- rozstawu strzemion
- prawidtowdci wykonania hakow, zkz i diugdci zakotwier pretow
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia

9. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojeniatpw. Pety gtadkie

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonetyPgtadkie. Dodatkowe
wymagania

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu

IDT-ISO 6935-2:1991 Rty zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betongtyzebrowane.

Poprawki PN-ISO 6935-2/ Dodatkowe wymagania

/AK:1998?Ap 1:1999
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PN 82/H-93215 Walcéwka i gy stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki : 1. Bl 4/91 poz.27

2. Bl 8/92 poz.38
Zmiany  1.Bl 4/84 poz.17

PN-B-06251 Roboty betonoweeélbetowe. Wymagania techniczne

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal oklenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki

PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zgiaani

PN-EN 10002-1 +AC1:1998 Metale. Proba ragania.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowsbetowe i spgzone.

Projektowanie.
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Poz. przedmiaru 3.9. 3.10.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejwymagania dotycce wykonania i odbioru izolaciji
przeciwwilgociowych z zastosowaniem roztworow asfaych, dla celu realizacji Robét Budowlanych,
Wykonania fundamentow pddhnietniki — Zaktad opiekficzo-leczniczy Ul. Wielicka 267.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowandgjlestdokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych specyfikacy

Wszystkie czynngci umazliwiajace i majce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
stosowanych do zabezpieczania z zastosowaniemaaztnasfaltowych, dla celu realizacji Robot
Budowlanych, Wykonania fundamentow padietniki — Zaktad opiekficzo-leczniczy Ul. Wielicka 267..

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogolne okrélenia podstawowe dotyaee rob6t podano w ,Wymaganiach Ogolnych”

Izolacje przeciwwilgociowe— zabezpieczenie przeznaczone do ochrony obidikt@wwlanych lub ich
czesci przed dziataniem wody nie wywiegagj cknienia hydrostatycznego.

Izolacje przeciwwodne- zabezpieczenie przeznaczone do ochrony obiekt@ewlanych lub ich eZci
przed dziataniem wody, ktora wywierdienie hydrostatyczne.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ,Wymaganiach Ogélnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jg&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektow,
specyfikacy techniczr i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymaganialotyczace materialow
Ogolne wymagania dotysee materiatow podano w ,Wymaganiach Ogélnych”

2.2. Emulsje bitumiczne

Abizol R - roztwor asfaltowy do stosowania wgknie na zewstrz obiektow jako grunt pod wdaiwa
izolacje wodochronn na podtaach porowatych z betonu, wypraw cementowych lubergawo-
wapiennych, z pap asfaltowych z wytlugowanyrgciowo asfaltem i/lub z pozostdtmami posypki itp.
Wihasciwosci zastosowanego roztwory powinnyd®godne z instrukcjami producenta oraz PN-90/B-
24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Abizol G - Plastyczna, gpta masa bitumiczna modyfikowana kauczukiem syoretym i zbrojona
witdknami do naprawczego podklejania papy, prac ideh | uszczelniagych w budownictwie.
Tworzy warstwy izolacji o diej odporndci na sgkania powstajce na skutek mrozoéw (analogicznych
do uszkodze drog asfaltowych). Powstate powtoki siezwykle elastoplastyczne, zdolne do
niwelowania nawet znacznych ruchéw padi@raz odporne na wptyw warunkéw atmosferycznych,
stabych kwaséw i zasad, agresywnych substancjiiztgr

2.3. Wymagania dotycace materiatu
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Wykonawca jest odpowiedzialny za j&ka sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentéw
przedstawionych przez producenta lub dostafgeviadectwo jakéci , aprobata techniczna )

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprat
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ,Wymaganiach ogdélnych”

3.2.Nanoszenie emulsji wykonujesgdrzy pomocy pdzla, gdzla murarskiego, szczotki, miotty
dekarskiej watka lub poprzez natrysk. Dobér sprzaley do wykonawcy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych”

4.2. Transport materiatdw, emulsji bitumicznych powinimtbywa sie dowolnymsrodkiem
transportowym w oryginalnych opakowaniach z zachovera ostranaosci przed uszkodzeniem,
pojemniki naley chront przed utrat szczelnéci i mrozem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogéblne warunki wykonywania robot
Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,Wymageahi ogoinych”

5.2. Podtae

Podlaze musi by¢ niezmraone ndne, rowne i wolne od smoty rakdw i rozwartych gagziorow oraz
szkodliwych zanieczyszcaeKrawedzie naley sfazowa za wyoblenia odpowiednio zaddglic.
Gladkas¢ powierzchni powinna cechowaie brakiem lokalnych wgbien i wybrzusza, progéw,
wystapcych ziaren kruszywa i innych podobnych. Nierésaimie powinny przekraczz8 mm lub 5mm
wgtebien.

5.3. Przygotowanie podiaa

Nalezy zbi¢ wystapce resztki zaprawy, krasizie odsadzki fundamentowej najeoczyéci¢ z gruzu i
ziemi. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i innaigijace przyczepni czgsci nalezy usuné z catej
powierzchni za pomacodpowiednich nakglzi.

5.4. Wykonanie powloki izolacyjnej

Powtok; izolacyjra wykonujemy przez nanoszenie emulsji przy pomocinagego nakgdzia , np.
pedzla murarskiego lub szczotki, najeunikat silnego nastonecznienia oraz tak déleaas nakladania
aby emulsja zgbyta wyschné przed deszczem. Temperatura powietrza przy wykanywrac powinna
by¢ co najmniej 8 C. Naley scisle przestrzegainstrukcji stosowania dla danego materiatu podanej
przez producenta.

5.5. Wykonanie drugiej warstwy

Druga warstwe izolacji nanosimy na wczeiej wykonan powloke. Nalezy scisle stosowa warunki
okreslone przez producenta odimie czasu po jakim naktada $iolejna warstwe. Przed wykonaniem
drugiej warstwy natey sprawdzé czy nie nasipito zabrudzenie lub uszkodzenie jwykonanej powtoki.

Mas: szpachlow Abizol G naktada szpachl, wypetniapc uszkodzone miejsca warstw grubdci 2 do
5mm. Przy mokrych podiach mase nalery wciera energicznymi ruchami w celu aktywacji substancji
podnoszcych przyczepni do mokrych podizy.
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Wykonywanie uszczelnfebezszwowych — masakiadé metalow paa, starajc sk zachowa
jednakow grubag¢. Jednorazowo naktadlavarstwe o grubdci 2 do 3mm. Dla wyeliminowania
przypadkowych niedoktadiai i bledow wykonawczych korzystniejsze jest naktadanie 2stvar
cienszych, nt jednej grubszej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotycgce kontroli jakosci robot
Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakéci robét podano w ,Wymaganiach ogolnych”

6.2. Kontrola wykonania powtoki

Dokon& sprawdzenia;

- Ciagtosci warstwy izolacyjnej

- poprawndci i doktadndci obrobienia nargy, miejsc przenikania przewodéw i innych elemenfiieez
izolacje oraz wszystkich innych miejsc wilavych na przecieki

- sprawdzenie iléci zuzytych materiatdw w odniesieniu do instrukcji prodata

6.3. Opis bada

- sprawdzenie zgodko z dokumentagjtechniczia nalezy przeprowaddi przez poréwnanie
wykonanych robot izolacyjnych z rysunkami i opiseohnicznym oraz wymagavedtug specyfikacji
technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgo¢n@a pomog oglkdzin zewrtrznych i pomiaru wymiaréw
liniowych z doktadnécia do 0.5 cm

- sprawdzenie materialdw przeprowadaa podstawie Zsviadczeé jakasci i innych dokumentow
stwierdzagcych zgodnét uzytych materialéw z wymaganiami oraz z narRN-90/B-24622 Roztwor
asfaltowy do gruntowania PN-90/B-24620 Lepiki, masyztwory asfaltowe stosowane na zimno

- sprawdzenie powierzchni podktadu przeprowadai pomog taty przytazonej do powierzchni
podktadu, lokalne wgbienia nie powinny przekracZ&mm a nieréwngci 3mm

- sprawdzenie prawidtovgoi utozenia powtok bitumicznych natg przeprowadz wzrokowo w czasie
ich wykonywania, kontrolujc stosowanie wkxiwych materiatéw i liczb warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganagiinych”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest metr kwadratowy izolowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiaginych”

8.2. Zgodndaé robot z dokumentacp projektow g i specyfikacja techniczm

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentapyojektows i specyfikacy techniczi oraz
pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbadvipien by przeprowadzony w nagiujacych
fazach robot:

- po dostarczeniu na budewnateriatéw izolacyjnych:

wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta odpowiednimi
dokumentami , odbiér materiatéw izolacyjnych powimiobejmowé sprawdzenie zgodsoi
dostarczonych materiatow z dokumengmjojektovg

- po przygotowaniu podia:
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sprawdzenie wytrzymadoi, rowngici, czystdci podtaza, sprawdzenie wykonania zagllen sfazowa
w narazach, poprawnéei wykonania osadzenia wpustow

- po wykonaniu kadej warstwy izolacyjnej:

sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej, sprawdzenie popraweia doktadndgci obrobienia narzy,
miejsc przenikania przewoddw i innych elementoweprizolacg oraz wszelkich innych miejsc
wrazliwych na przecieki.

Do odbioru robét wykonawca przedstawia :

- z&wiadczenia jakéci materiatow

- protokoty odbioréw cgsciowych

- zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee ptatnéci podano w ,Wymaganiach ogolnych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonazidacji jednego metra kwadratowego
powierzchni dla jednej warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-90/B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowessiwane na zimno
PN-90/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
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